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הסכם לרכישת אנרגיה 
שנערך ונחתם ביום _______ לחודש _______ שנת 2018
ב  י  ן
חברת החשמל לישראל בע"מ
ח.צ. 52-000047-2

מרח' נתיב האור 1, חיפה 
(להלן - "חח"י" או "מנהל המערכת")

מצד אחד;

ל  ב  י  ן
חברה שמספרה -----------, 
כתובת
 (להלן - "החברה")

מצד שני;
(1) והואיל       וחח"י קיבלה עפ"י חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן - "חוק משק החשמל) רישיון להולכה, חלוקה ואספקה ולאור רישיון זה היא ספק שירות חיוני (להלן "סש"ח") וככזו היא חייבת על פי חוק משק החשמל, לרכוש חשמל מיצרנים פרטיים ולספק להם שירותי תשתית ושירותי ניהול מערכת החשמל לרבות שירותי גיבוי, הכל בהתאם לתנאי רישיונה ולפי כל דין; 

(2) והואיל 
      והחברה ______זכתה במכרז שערכה רשות החשמל  לייצור חשמל במתקן פוטו-וולטאי ואשר על פי תנאיו היא עתידה לקבל רישיון ייצור למתקן מסוג סולרי - פוטו וולטאי שאינו עושה שימוש בדלק פוסילי ובכוונתה לייצר חשמל ולמוכרו לחח"י;
(3) והואיל 

והחברה מצהירה ומאשרת, כי היא בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה בעלת הידע, הניסיון, היכולת ותהיה במועד שתדרש לכך, בעלת האמצעים הדרושים לייצר חשמל ולספקו לחח"י בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטות בהסכם זה לאמות המידה ולכל דין, וכי היא אינה מנועה, בין מכח הדין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על הסכם זה ומלקיים את התחייבויותיה על פיו;
(4) והואיל
וחח"י מצהירה ומאשרת בזה, כי היא איננה מנועה, בין מכח הדין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על הסכם זה;
(5) והואיל 
       והחברה מעוניינת להתקשר עם חח"י כאמור בהוראות הסכם זה, אמות המידה ולפי כל דין;
(6) והואיל 
       והצדדים מודעים לכך שהוקמה חברה ממשלתית מתוך מטרה שחברה זו תהיה כשירה לקבל רישיון לניהול המערכת, ולקבל על עצמה את ההתחייבויות הקבועות בדין לרכישת אנרגיה ומתן שירותי תשתית באמצעות ספק שירות חיוני וליטול על עצמה את ההתחייבויות שעל פי הסכם זה;

אי לזאת, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן:

1. כללי

1.1 המבוא להסכם זה והנספחים לו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2 כותרות הסעיפים בהסכם זה ובנספחים לו, הן לצרכי נוחיות הצדדים בלבד, הן אינן מהוות חלק מן ההסכם ולא תשמשנה לפרשנותו.

1.3 כל נספח או תוספת לנספח אשר יצורף להסכם זה לאחר מועד חתימתו, ייחתם על ידי שני הצדדים ויצוין על גביו באופן ברור מועד צירופו להסכם.
1.4 א. בכל מקרה של סתירה בין התנאים המופיעים בגוף הסכם זה לאלו המופיעים במי מנספחיו אשר הוסכמו בין הצדדים, יגברו הוראות ההסכם. למרות האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין הוראות האישור התעריפי (כהגדרתו להלן) לבין הוראות הסכם זה, יגברו הוראות האישור התעריפי.  
ב. במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות אמות המידה יגברו הוראות אמות המידה. 
למען הסר ספק מוסכם כי הוראות הסכם זה יהיו כפופות להוראות כל דין, לרבות רישיונות החברה ואמות מידה מחייבות שיחולו על החברה שיפורסמו בעתיד. 
1.5 למען הסר ספק מובהר כי במקרה של אי התאמה בין הקבוע באישור התעריפי שנתנה רשות החשמל לבין אמות המידה התקפות בעת מתן האישור התעריפי, יגברו אמות המידה וכל צד יהיה רשאי לפנות לרשות החשמל ולבקש התאמת האישור התעריפי לאמות המידה כאמור והרשות תכריע בנושא.
2. הגדרות ועקרונות
2.1 הגדרות 

בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן, המשמעות המופיעה לצדם. למונחים שאינם מוגדרים תהיה המשמעות שבחוק משק החשמל, שבכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), תש"ס 2000 ואמות המידה, בהיעדר הגדרה משמעותן תהיה כמפורט במילון למונחי חשמל של "IEEE Dictionary – The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms (להלן: "מילון IEEE").

2.1.1 אחריות תפעולית תחזוקתית  -  אחריות בלעדית ומלאה לניהול וביצוע תפעול ותחזוקה וכן אחריות בלעדית לנושא הבטיחות כולל שלמות הציוד והפעלה בטיחותית ונכונה של הציוד תוך כדי מניעת נזקים לגוף או לרכוש כלשהו כולל נזקים לצד שלישי. האחריות תכלול את כל פרטי הציוד ולמעט מבנים, תשתיות ומערכות משותפות שיישארו באחריות החברה.
2.1.2 "הודעת זכייה" – הודעה לפי טופס הודעת הזכייה המצורף כנספח ח' להזמנה זו, אשר תימסר לכל אחד מן הזוכים בהליך ותאפשר לזוכה להמשיך בהליך החיבור של המיתקן לרשת ההולכה בגובה ההספק המעודכן שבו זכה. הודעת הזכייה תהא ייחודית לכל זוכה, לגבי המיתקן/ים שהציע בהצעתו; אמות מידה – אמות המידה שמוציאה רשות החשמל מעת לעת לרבות החלטות מחייבות של  הרשות החלות על חברת החשמל ו/או על החברה. 
2.1.3 בדיקות חובה באמצעות בעל רישיון הולכה – בדיקות קבלה למתקן חשמל פרטי שחובה על מבקש החיבור לבצען באמצעות בעל רישיון הולכה. הבדיקות מבוצעות הן בחצר מיתוג חח"י והן בחצר מיתוג החברה ומהוות תנאי לחישמול מתקן הייצור.
2.1.4 בדיקות חובה באמצעות מי שהורשה לבצען לפי דין – בדיקות קבלה למתקן חשמל פרטי שחובה על מבקש החיבור לבצען באמצעות מי שהורשה לכך על פי דין.

2.1.5 הספק מותקן – הספק מתקן החברה המחושב כסכום ההספק הנקוב של כל הפאנלים המותקנים במתקן. 
2.1.6 הספק נטו – ההספק המותקן של מתקן החברה בניכוי הספק הצריכה העצמית במתקן החברה ובניכוי הפסדי השנאה כבילה וכו' במתקן הייצור כפי שיימדד בנקודת המסירה. 

2.1.7 
הפיקוח – מרכז הפיקוח הארצי של מנהל המערכת המופקד על ניהול, פיקוח ותפעול מערכת החשמל.

2.1.8 
הפעלה מסחרית –תקופת ההפעלה של מתקן הייצור לשם ייצור חשמל ומכירתו לחח"י, לאחר מועד ההפעלה המסחרית.
2.1.9 חודש ושנה - לפי הלוח הגרגוריאני.

2.1.10 "חצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה" או "חצר מיתוג חח"י" - חלק ממסדר מתח עליון של מתקן הייצור הכולל את הציוד, החומרים והנכסים המשמשים ו/או (לפי העניין) שנועדו לשמש לחיבור מתקן היצרן לרשת החשמל לאחר שעבר לאחריות תחזוקתית, תפעולית ובטיחותית של בעל רישיון הולכה עם השלמת בדיקות הקבלה. אין בהעברת החצר האמורה לאחריות חח"י כדי לפגוע בזכויות הקניין של החברה על החצר.
2.1.11 חצר ייצור החברה - חצר בה מותקן מתקן הייצור.
2.1.12 חצר מיתוג באחריות החברה - חלק ממסדר מתח עליון של מתקן הייצור הכולל את הציוד, החומרים והנכסים המשמשים ו/או (לפי העניין) שנועדו לשמש לחבור מתקן החברה לרשת החשמל באמצעות חצר מיתוג חח"י, והנמצא באחריות החברה.
2.1.13 יום עבודה – יום בו משרדי חח"י אמורים להיות פתוחים לקהל על פי הנהוג בחח"י. 

2.1.14 מועד הפעלה מסחרית – שעה 00:01 לפנות בוקר של היום שלאחר התאריך המוצהר ע"י החברה, שנמסר בכתב בסמוך לפני תאריך זה, כתאריך התחלת ההפעלה המסחרית של מתקן הייצור. בכל מקרה מועד זה יהיה רק לאחר ביצוע מוצלח של כל הבדיקות המפורטות בסעיפים ‏3.2.6.5 ו- ‏‏4.6.5‎ להלן וקבלת רישיון הייצור.
2.1.15 מועד הסנכרון הראשוני – התאריך בו מתקן החברה יסתנכרן לראשונה לרשת לצורך ביצוע בדיקות.

2.1.16 מועד חיבור ראשוני - התאריך בו אמור להתחבר מתקן הייצור לרשת לצורך ביצוע בדיקות בחצרות המיתוג, שעם סיומן יינתן מתח לחצר ייצור החברה. מועד זה יהיה המאוחר מבין המועדים הבאים: המועד הרלבנטי שבסקר החבור והמועד המבוקש ע"י החברה. 

2.1.17 מנהל המערכת – מנהל הפיקוח, הבקרה והפיקוד על עומסים בהעברת חשמל ברשת החשמל הארצית המוסמך לקבל הודעות מהחברה ולהורות לחברה לחבר ולנתק את מתקן הייצור מרשת החשמל ולתפעלו בהתאם להוראות הסכם זה או לסמכויות שהוענקו לו ברישיון לניהול המערכת, לפי אמות המידה או הוראות כל דין. 
2.1.18 מסדר המתח העליון או "המסדר" – חלק ממתקן הייצור בתחום שבין כניסת האנרגיה החשמלית לשנאי(ם) הראשי(ים) ועד ליציאה מחצר מיתוג חח"י לכיוון רשת ההולכה והכולל בין השאר – שנאי(ם) ראשי(ים), קו(וי) הולכה, מפסיקי זרם, מנתקים, הגנות, אמצעי מדידה והחוויה.
2.1.19 מערכות מיתוג, פיקוד והגנה - כל הציוד, החומרים והנכסים המשמשים ו/או (לפי העניין) שנועדו לשמש לחיבור וניתוק מתקן הייצור או חלק ממנו מרשת החשמל, באופן אוטומטי, או באופן ידני מהמקום או מרחוק, בין היתר לצורכי תחזוקה ולטיפול בתקלות ובמצבים חריגים.

2.1.20 מערכת מדידה ומניה - כל המונים, שנאי מדידה, ציוד התקשורת והחבורים המשמשים ו/או (לפי העניין) שנועדו לשמש למדידות חשמליות ולמניית אנרגיה חשמלית (אקטיבית וריאקטיבית) העוברת ממתקן הייצור לרשת החשמל או (לפי העניין) מרשת החשמל למתקן הייצור בנקודת המסירה. מפרטי הציוד, דיוקו, דרכי התקנתו יהיו על פי תקינת International Electrotechnical Commission (להלן (IEC  הרלבנטית. 
2.1.21 מצב חרום/חריג/שיגרה – כהגדרתם באמות המידה.

2.1.22 מתח ההתחברות – מתח חיבור מתקן הייצור לרשת ההולכה – מתח נקוב 161 קילו-וולט (Un=161kv).
2.1.23 מתקן החברה - מתקן הייצור ללא חצר מיתוג חח"י, אשר יכלול מסדר מתח עליון, יחידת הייצור (קולטי השמש) והכל על פי רישיון הייצור. 

2.1.24 מתקן הייצור - כל הנכסים, הציוד, הרכוש והזכויות, מכל מין וסוג, השייכים לחברה, או שיותקנו על ידי החברה בהתאם להוראות החוזה והמשמשים ו/או (לפי העניין) שנועדו לשמש לייצור חשמל ו/או (לפי העניין) להספקת חשמל לרשת החשמל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל קולטים פוטו וולטאים, מערכת מניה וממיר זרם ישר לזרם חילופין, מסדר מתח עליון, מערכות מיתוג, פיקוד והגנה, שנאי(ים) ראשי(ים), מערכת ויסות ההספק, קווי התקשורת ומערכות מידע. למען הסר ספק מתקן הייצור אינו עושה כל שימוש בדלק פוסילי.
2.1.25 נקודת המסירה - הנקודה הפיזית בה החשמל המיוצר על ידי החברה מועבר ממתקן החברה לחצר מיתוג חח"י ומשם לרשת החשמל, או אשר בה (לפי העניין) מועבר חשמל מרשת החשמל אל מתקן החברה כמשורטט בנספח ד'.
2.1.26 נקודת החיבור – הנקודה בה מתקן היצור מתחבר למערכת החשמל של חח"י בגבול חצריה של החברה, כמוצג בנספח ד'. 
2.1.27 ציוד עיקרי עבור החצר – הציוד המורכב בתחום המקרקעין המיועדים להיות החצר שבאחריות תפעולית ותחזוקתית של חח"י בפירוט להלן: מפסקי זרם, מנתקים, מנתקי הארקה, שנאי מתח, שנאי זרם, הגנות ופסי צבירה.
2.1.28 רשות החשמל - רשות החשמל שהוקמה מכח חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996.

2.1.29 
רשת החשמל - כהגדרתה בחוק משק החשמל וכל הנדרש לתפעול הרשת.

2.1.30 שירותי ניהול מערכת החשמל – כהגדרתם בהחלטת רשות החשמל מס' 4 (989) מישיבה 471 מיום 6/8/2015 כפי שתעודכן מעת לעת, ובאמות המידה, ככל שיוגדר.
2.1.31   שנה קלנדרית – שנה המתחילה ב- 1 בינואר (שעה 00:01) ומסתיימת  ב- 31 בדצמבר (שעה 24:00).
2.1.32 שנה ראשונה – 12 חודשים רצופים ממועד ההפעלה המסחרית, ללא קשר למועד התחילה במהלך השנה הקלנדרית.

2.1.33 תכנית תחזוקה – דיווח המוגש לחח"י על ידי החברה אשר כולל פרוט המועדים המתוכננים לביצוע תחזוקה במתקן החברה ופירוט יכולת הייצור המקסימאלית האפשרית במתקן החברה, במתכונת הדיווח ועל פי הכללים הקבועים באמות המידה. 

2.1.34 
תוכנית תחזוקה מאושרת – תוכנית תחזוקה שאושרה על ידי חח"י בהתאם לסמכותה על פי אמות המידה והדין.
2.1.35 תחזית יצור יומית – תחזית שעל החברה להגיש לחח"י כמפורט בסעיף ‏‏4.9.2 להלן, המפרטת את זמינות מתקן החברה ואת היקף ייצור האנרגיה החזוי.
2.2 תקופת ההסכם

2.2.1 הסכם זה יכנס לתוקפו ממועד חתימתו ויהיה בתוקף למשך 22 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של המתקן, או עד לסיומו של ההסכם בנסיבות האמורות בו ו/או בדין, לפי המוקדם מבין השניים (להלן - "תקופת ההסכם"). 
2.2.2 על אף האמור לעיל, במקרה וע"פ הוראות כל דין, חח"י תהיה מנועה מלרכוש אנרגיה, לרבות עקב אי הארכת רישיונה עד לתום התקופה האמורה ואי קבלת רישיון חלופי מתאים, אזי חח"י לא תחויב לרכוש אנרגיה כל עוד קיימת המניעה (להלן – "תקופת המניעה") כאמור לעיל.
החברה מצהירה, מאשרת ומתחייבת כי לא יהיו לה תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהם נגד חח"י בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו לה בגין אי רכישת האנרגיה בתקופת המניעה ובלבד שבתקופת המניעה חח"י לא רכשה אנרגיה מאחרים שלגביהם חלה אותה מניעה.
חח"י מצהירה, מאשרת ומתחייבת כי לא יהיו לה תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהם נגד חח"י בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו לה בגין אי מתן שירות לגביו קיימת מניעה בתקופת המניעה כאמור לעיל. 
2.3 הצהרות והתחייבויות החברה
החברה מצהירה, מאשרת וכן (לפי העניין) מתחייבת בזאת, כדלקמן:

2.3.1 הינה חברה מוגבלת שהתאגדה ופועלת כדין, בהתאם לדינים של מדינת ישראל. תצלום תעודת ההתאגדות של החברה, ואישור עו"ד בדבר המורשים לחתום מטעמה, מצורפים להסכם זה, כנספח  "ג"1  ו – "ג"2 ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.3.2 היא, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בעלת הידע, הניסיון, היכולת והאמצעים הדרושים לשם הקמתה והפעלתה של תחנת כוח לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית/פוטו וולטאית ואספקתו לרשת החשמל. 
2.3.3 קיום התחייבויותיה בהתאם להוראות הסכם זה לא מתנגשים עם או לא גורמים להפרה של הסכם, מכל מין וסוג, אשר לו היא צד, או כל פסק דין, צו, החלטה, חוק, תקנה או הוראת כל דין החלים, בין במישרין ובין בעקיפין, על החברה או על מתקן הייצור.
2.3.4 מתקן החברה יוקם, יתופעל ויתוחזק בהתאם להוראות כל דין, לתנאי רישיונה והוראות הסכם זה.
2.3.5 החברה מתחייבת למכור לחח"י אנרגיה בהתאם להוראות הסכם זה, כל דין ואמות המידה.
2.3.6 החברה תרכוש מחח"י שירותי ניהול מערכת החשמל בהתאם להוראות הסכם זה, כל דין ואמות המידה.
2.4 הצהרות והתחייבויות חח"י
חח"י מצהירה, מאשרת וכן (לפי העניין) מתחייבת בזאת, כדלקמן:

2.4.1 קיום התחייבויותיה של חח"י בהתאם להוראות הסכם זה לא יתנגשו ולא יגרמו להפרה של הסכם אחר בין חח"י לחברה, או לכל פסק דין, צו, החלטה, חוק, תקנה או הוראת כל דין החלים, בין במישרין ובין בעקיפין.

2.4.2 חח"י תחבר את מתקן היצור לרשת החשמל באופן, במועד ובתנאים כאמור בהוראות הסכם זה ובסקר החיבור המצורף כנספח ה' 4 להסכם זה ובהתאם לכל דין.
2.4.3 חח"י תרכוש מהחברה אנרגיה כמפורט בהסכם זה ובהתאם לאמות המידה וכל דין. 
2.4.4 
חח"י מתחייבת לספק לחברה שירותים נלווים בהתאם להוראות הסכם זה, כל דין ואמות המידה.
3. חיבור מתקן הייצור לרשת החשמל
3.1 חיבור לרשת ההולכה
3.1.1 החברה פנתה לחח"י, הזמינה חיבור לרשת החשמל ותשלם עבורו בהתאם לקבוע באמות המידה.  
3.1.2 גודל החיבור המוזמן ותנאי התשלום יהיו בהתאם לקבוע באמות המידה. 
3.1.3 חיבור לרשת החשמל כצרכן במקרה והחברה תרצה להתחבר לרשת החשמל גם במתח גבוה לצורכי הקמה וגיבוי לאחר ההפעלה המסחרית ו/או אספקת חשמל למתקן הייצור בשעות בהן מתקן הייצור אינו מייצר חשמל, החברה או מי מטעמה תפנה לחח"י (באמצעות המחוז) בבקשת חיבור בהתאם לאמות המידה לחיבור צרכן של חח"י. כל אנרגיה חשמלית שהחברה תצרוך למטרות המצוינות לעיל, תסופק בהתאם לאמות המידה המתייחסות לחיבור צרכנים לרשת והחברה תחויב בתשלום בגין אנרגיה חשמלית זזו בהתאם לאמות מידה אלו, באמצעות מונה נפרד ונבדל מזה אשר ישמש למדידת האנרגיה החשמלית שתסופק על ידי החברה לרשת. המונה האמור ימדוד את זרימת האנרגיה מהרשת לכיוון מתקן החברה. למען הסר ספק  החברה לא תהיה זכאית למכור לחח"י אנרגיה חשמלית בזמן שהיא מוזנת בחשמל במתח גבוה.
3.1.4 חח"י תחבר את מתקן הייצור של החברה לרשת מתח עליון, במועדים הקבועים בסקר החיבור ובהתאם לאמות המידה, אלא אם ביקשה החברה לחבר את המיתקן במועד מאוחר יותר. 
3.1.5 בגין איחור בחיבור מתקן הייצור, שעל פי אמות המידה מזכה את החברה בתשלום, תשלם חח"י לחברה תשלום כקבוע באמות המידה.
3.1.6 הצדדים מסכימים בזה כי במסגרת הסכם לתאום טכני לחיבור מתקן הייצור ייכללו בין היתר הוראות הסעיפים שלהלן: 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 ובהסכם תפעול ותחזוקה ייכללו הסעיפים 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10.  
3.1.א חיבור לרשת החשמל כצרכן במקרה והחברה תרצה להתחבר לרשת החשמל גם במתח גבוה לצורכי הקמה וגיבוי לאחר ההפעלה המסחרית ו/או אספקת חשמל למתקן הייצור בשעות בהן מתקן הייצור אינו מייצר חשמל, החברה או מי מטעמה תפנה לחח"י (באמצעות המחוז) בבקשת חיבור בהתאם לאמות המידה לחיבור צרכן של חח"י. כל אנרגיה חשמלית שהחברה תצרוך למטרות המצוינות לעיל, תסופק בהתאם לאמות המידה המתייחסות לחיבור צרכנים לרשת והחברה תחויב בתשלום בגין אנרגיה חשמלית זזו בהתאם לאמות מידה אלו, באמצעות מונה נפרד ונבדל מזה אשר ישמש למדידת האנרגיה החשמלית שתסופק על ידי החברה לרשת. המונה האמור ימדוד את זרימת האנרגיה מהרשת לכיוון מתקן החברה. למען הסר ספק  החברה לא תהיה זכאית למכור לחח"י אנרגיה חשמלית בזמן שהיא מוזנת בחשמל במתח גבוה.
3.2 חצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה וחצר מיתוג באחריות החברה
3.2.1 כללי

3.2.1.1 מתקן הייצור של החברה יחובר לרשת החשמל במתח עליון באתר ------------. מפה ועליה סימון המיקום המתוכנן של מתקן הייצור ומיקום נקודת החיבור, מצורפת להסכם זה, מסומנת כנספח ד' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

3.2.1.2 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בהקמת חצר מיתוג חח"י וכן קבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים להקמתה, חלים על החברה בלבד וישולמו על ידה, בכפוף לכל דין ואמות המידה.
3.2.1.3 החברה תקים את חצר מיתוג חח"י במתקן הייצור. החברה מתחייבת בזאת, כי חצר מיתוג חח"י תתוכנן על פי נוהל חח"י לחיבור לקוחות שבנספח ה' 1 להסכם זה, ותוקם באופן מקצועי (Good Practice), בהתאם לדרישות יצרני הציוד, בהתאם להוראות הסכם זה, סקר החיבור ולהוראות כל דין ואמות המידה. 

3.2.1.4 מועד חיבור חצר מיתוג חח"י לרשת החשמל יהיה בהתאם לאמור בסקר החיבור המצורף כנספח ה' 4 להסכם זה, אלא אם ביקשה החברה לחבר את המיתקן במועד מאוחר יותר.
3.2.1.5 החברה תמסור לחח"י, לא יאוחר מאשר תוך 30 ימי עבודה ממועד החתימה על הסכם זה, לוח זמנים מתוכנן עד להפעלתו המסחרית של מתקן הייצור על פי הפירוט שחח"י תבקש.

3.2.1.6 החברה תעביר לחח"י מדי שלושה חודשים, החל ממועד חתימת הסכם זה ועד למועד ההפעלה המסחרית, דיווח על עמידתה בלוח הזמנים כמפורט בסעיף ‏3.2.1.5 לעיל.
3.2.1.7 יובהר, כי לוח הזמנים שיימסר לחח"י כאמור בסעיף זה לא יטיל על החברה כל התחייבות שהיא כלפי חח"י, וכי לחח"י לא תעמוד טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במקרה בו תחרוג החברה מלוח הזמנים מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק האמור לעיל אינו חל במקרים בהם קיימת על פי הוראת דין כלשהי לרבות אמות המידה התחייבות כלפי חח"י לעמידה בלוחות הזמנים.
3.2.1.8 החברה מתחייבת שלכל הציוד העיקרי (כולל חלקי החילוף שיסופקו ע"י החברה והנמצאים במלאי במועד ההפעלה המסחרית) שבחצר מיתוג חח"י תהיה אחריות יצרן הציוד שתוקפה לא יפוג מוקדם מ- 18 חודשים ממועד ההפעלה המסחרית. 
3.2.2 רישיונות, היתרים ואישורים כלליים
3.2.2.1 על החברה להשיג, על חשבונה, את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים, על פי כל דין, לשם הקמת והפעלת מתקן החברה וכן (לפי העניין) הקמת חצר מיתוג חח"י, במועד הנדרש לקבלתם, והחברה תחדש את או (לפי העניין) תגרום לחידושם של הרישיונות, ההיתרים והאישורים האמורים, ככל שהדבר יידרש.  
3.2.2.2 ככל שרלבנטי ונדרש לחיבור מתקן הייצור לרשת החשמל, פרוזדור ההולכה עד לתוואי רשת ההולכה הקרובה למתקן ייכלל במסגרת האישורים הסטאטוטוריים שתגיש החברה, חח"י תסייע בהכנת תסקיר לתוואי הקו הנדרש לקבלת האישורים (בכפוף לתשלום מצד החברה).
3.2.2.3 למען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי האחריות לקבלת הזכויות באתר עליו תוקם או (לפי העניין) מיועדת לקום חצר מיתוג חח"י וכן ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בקבלתן, חלות על החברה, לבדה, וישולמו על ידה.

3.2.2.4 הותנה מתן הרישיון, ההיתר או האישור כמפורט בסעיף ‏‎‎‏3.2.2.1 לעיל, בקבלת אישורה או הסכמתה של חח"י, תיתן חח"י את אישורה או (לפי העניין) את הסכמתה לכך, אלא אם תחליט, שלא לעשות כן, מטעמים סבירים, שימסרו לחברה בכתב, העולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה, הדין ואמות המידה, והכל בכפוף לכך שכל ההוצאות הכרוכות ו/או הדרושות לשם מתן אישורה או (לפי העניין) הסכמתה של חח"י כאמור, יחולו בהתאם לאמות המידה. 
3.2.2.5 במקרה שמיקום האתר עליו תוקם החצר מחייב מתן זכות מעבר במקרקעין ציבוריים ו/או פרטיים, לצורך הקמת קו הולכת חשמל עילי, תעשה חח"י, ככל שביכולתה, במסגרת סמכויותיה החוקיות, כדי לקבל זכות כאמור, מן הגורמים הפרטיים ו/או המוסמכים לתתה, בכפוף לכך שהחברה פנתה לחח"י כי תגיש בקשה כאמור וכי החברה מסרה לחח"י את כל הפרטים הנדרשים לשם הגשת בקשה כאמור.  

3.2.2.6 על אף האמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזאת כי במקרה שלא תתקבל זכות מעבר הנ"ל, חח"י לא תהיה אחראית לכך כל עוד הפעילה את כל סמכויותיה הנתונות לה על פי דין.
3.2.2.7  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי קבלת כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין לשם הפעלת המתקן הינם תנאי מתלה בהסכם ורק לאחר שהתקיים התנאי המתלה, יכנסו התחייבויות הצדדים על פי ההסכם לתקפן.
3.2.2.8 מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מוצהר ומוסכם בין הצדדים
כי פקיעת תוקפו של רישיון הייצור ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא, יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויביא לידי סיום ההסכם. חח"י תיתן הודעה של 30 יום מראש ובכתב לחברה. היה ובתוך תקופת ההודעה המוקדמת האמורה יחודש רישיון הייצור, הדבר לא יביא לסיום ההסכם.
3.2.2.9 על החברה לידע את חח"י מידית על כל שינוי בתנאי הרישיון ו/או פקיעת תוקפו ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא.
3.2.2.10 במקרה בו החברה לא יידעה את חח"י בדבר שינוי תנאי הרישיון ו/או פקיעת תוקפו ו/או ביטולו, מכל סיבה שהיא וכתוצאה מכך ייגרמו נזקים מכל מין וסוג שהוא לחח"י, החברה מתחייבת בזאת לשפות את חח"י בגין כל הנזקים הנ"ל, מיד עם דרישתה הראשונה בכתב של חח"י.
3.2.3 תכנון 
3.2.3.1 החברה מתחייבת בזאת לתכנן את חצר מיתוג חח"י בהתאם ל: 

3.2.3.1.1 דרישות הטכניות המפורטות בנספח ה' להסכם זה.

3.2.3.1.2 הוראות כל דין, לרבות הוראות תקנים ישראליים מחייבים;

3.2.3.2 מבלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף ‏3.2.3.1, החברה תתכנן את מסדר מערכות מיתוג, פיקוד וציוד כך שניתן יהיה לקשרו למערכת המחשבים של הפיקוח כמפורט בסעיף ‏‎‎‏4.5 להלן. 

3.2.3.3 החברה תמציא לחח"י, טרם רכישת פריטי הציוד העיקריים עבור חצר מיתוג חח"י, את תכנון החצר שבאחריות תפעולית ותחזוקתית של חח"י ואת מפרטי הציוד העיקרי, הגנות ומערכות העזר עבור חצר מיתוג חח"י אשר יירכש עבורה. חח"י תאשר בתוך 60 ימי עבודה כי התכנון ומפרטי הציוד תואם את התנאים המפורטים בדרישות הטכניות לגבי הציוד שבחצר מיתוג חח"י שהחברה קבלה מחח"י בהתאם לנספח ה' - 1.

3.2.3.4 התכנון האמור לעיל יעשה על ידי גורם מוכר המתמחה בתכנון של מסדרי מתח עליון אשר ימונה ע"י החברה.

3.2.4 הקמה

החברה מתחייבת בזאת להקים את חצר מיתוג חח"י בהתאם ל:

3.2.4.1 תכנון שבוצע על פי הוראות סעיף ‏‎‎‏3.2.3 הן לגבי ציוד החיבור והן לגבי מערכות המיתוג, הפיקוד, ההגנות, מערכות העזר והתקשורת לפיקוח, והכול בכפוף לשינוים אשר עליהם יוחלט במהלך הבנייה, אשר יעמדו בדרישות האמורות. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף ‎‏3.2.6.6 להלן.
3.2.4.2 הוראות יצרני החלקים והציוד, המרכיבים את חצר מיתוג חח"י.

3.2.4.3 ככל שהדבר אפשרי וכפי שיוסכם בין הצדדים, החברה תתקין גדר הפרדה פנימית בתחום מסדר המתח העליון שתתחם את חצר מיתוג חח"י. הגדר תבנה מחומרים מתאימים ובאופן שתמנע כניסה לחצר מיתוג חח"י, אלא דרך שער כניסה הניתן לנעילה. במקרה שמדובר במסדר סגורGIS  יתאמו הצדדים בשלב התכנון את ההפרדה בין חצר מיתוג חח"י ובין שאר המסדר. במידה ולא ניתן לבצע הפרדה פיסית, יגיעו הצדדים להסכמה בהתאם לאמות המידה.
3.2.5 מערכת תקשורת – נתונים ואבטחת מידע

3.2.5.1 חח"י תתקין בחצר מיתוג חח"י שתי מערכות תקשורת, אחת שתשמש מנהלתית ותפעולית את בעל רישיון הולכה והשנייה שתשמש את מנהל המערכת. המערכת השנייה תכלול , בין היתר,  יחידת קצה (RTU חומרה ותוכנה) בחצר, אשר תאפשר בזמן אמת, בכל עת לאחר מועד החבור הראשוני, העברת נתונים וביצוע פעולות מיתוג ע"י חח"י.
 מובהר שהאמור לעיל הינו בנוסף למערכת התקשורת למתקן הייצור שיש להתקינה כאמור בסעיף 4.5.1.
3.2.5.2 למען הסר ספק על אף שהחברה תשלם עבור מערכת התקשורת והתקנתה, ועל אף שהמערכת תהא בבעלותה של החברה, המערכת, לרבות יחידות הקצה האמורות תטופלנה ותתוחזקנה אך ורק ע"י חח"י בהתאם לאמות המידה.
3.2.5.3 החברה תחבר את חצר מיתוג חח"י או (לפי העניין) תגרום לחיבורה של חצר מיתוג חח"י, על חשבונה, ליחידת הקצה של מערכת התקשורת של חח"י, על פי המפרטים ו/או התקנים של מערכות התקשורת והמחשוב של חח"י שיפורטו בשלב התאום הטכני שיחל לאחר פתיחת תיק החבור ולפי כל דין, אשר יאפשרו בזמן אמת, בכל עת לאחר חיבורו של מתקן הייצור, ביצוע פעולות מיתוג ע"י חח"י והעברת נתונים בין מתקן הייצור לבין הפיקוח, וכן (לפי העניין) בין מתקן הייצור לבין מערכת המחשוב של הפיקוח. חח"י תהיה אחראית לקיים על חשבונה חיבור במתקניה שיאפשר את קליטת ושידור הנתונים מהפיקוח למתקן הייצור וממתקן החברה למתקניה.

3.2.5.4 החברה תנקוט בצעדים המקובלים להגנת מערכותיה הממוחשבות המקושרות לפיקוח באמצעי אבטחת מידע, על חשבונה ובהתאם להנחיות הרשות הממלכתית לאבטחת מידע במדינת ישראל. 
3.2.5.5 כל אחד מהצדדים יתחזק את מערכת התקשורת שבאחריותו באופן שיאפשר קיום קשר רציף עם הפיקוח 24 שעות ביממה באמצעות טלפון, פקס, מעבר נתונים מקוון לרבות סטאטוס ההפעלה של החצר וציוד המיתוג (מנותק, מחובר, הספק אקטיבי וריאקטיבי, מתח וזרם).
3.2.5.6 חח"י תגבה מהחברה תשלום כקבוע באמות המידה בגין מערכת התקשורת שתשמש את בעל רישיון הולכה ובנוסף חח"י תגבה מהחברה תשלום בגין התקנת מערכת תקשורת שתשמש את מנהל המערכת כפי שנקבע באמות המידה ואם לא נקבע כפי שיסוכם בין הצדדים . עם קביעת התעריף, הסכום ששולם, יקוזז או יושלם בהתאם לתעריף אשר נקבע. 
3.2.6 אישורים ובדיקות הכנסה לניצול
3.2.6.1 החברה תמציא לחח"י, קודם למועד החיבור הראשוני, אישור לפיו, חצר מיתוג חח"י נבנתה בהתאם לתכנון, על פי התנאים המפורטים בדרישות חח"י בנספח ה', ועומדת בתקנים המקובלים והמפורטים במילון IEEE. האישור האמור יונפק ע"י מהנדס מומחה – חשמל, מהנדס בודק בעל רישיון משרד התמ"ת על פי דין, שזהותו תהיה על דעת שני (לא מקובל - היזם יציע ועל חח"י לאשר) הצדדים ובהעדר הסכמה על דעת מנהל מינהל החשמל (לעיל ולהלן "מהנדס מומחה - חשמל"). 
3.2.6.2 החברה תמציא לחח"י, קודם למועד החיבור הראשוני, עותקים מכתבי האחריות של הציוד העיקרי שיותקן בחצר מיתוג חח"י.
3.2.6.3 כלל הבדיקות ופירוטן ייעשו על פי נספח ה' 4 נוהל בדיקות החובה באמצעות בעל רישיון הולכה ובדיקות חובה באמצעות מי שהורשה לבצען לפי דין. 
3.2.6.4 למען הסר ספק, חח"י תחל בביצוע הבדיקות כאמור בסעיף 3.2.6.5 רק לאחר קבלת האישור וכתבי האחריות כאמור לעיל וכן לאחר הסדר התשלום לביצוע הבדיקות כאמור באמות המידה.
3.2.6.5 ביצוע הבדיקות בחצר מיתוג חח"י 

3.2.6.5.1 כל הבדיקות בחצר מיתוג חח"י הינן בדיקות חובה באמצעות בעל רישיון הולכה שנעשות על ידי חח"י בהתאם לנהליה ובדומה לבדיקות שנעשות בכל המתקנים שבאחריותה.
3.2.6.5.2 החברה תעביר לחח"י, לפחות 3 חודשים לפני מועד הבדיקה, את תכניות הבדיקה של הציוד העיקרי עבור החצר במפעל ספק הציוד ("Factory Acceptance Test") ותאפשר השתתפות נציג חח"י בבדיקות אלו, במידה וחח"י תבקש.
3.2.6.5.3 לפחות 9 חודשים לפני מועד החיבור הראשוני המתוכנן, החברה תמסור לחח"י את המועד בו היא תסיים את הקמת החצר שבאחריות תפעולית ותחזוקתית של חח"י. 
3.2.6.5.4 חח"י תעדכן את החברה לגבי משך הזמן הנחוץ לביצוע הבדיקות של חח"י.
3.2.6.5.5 עם סיום הקמת חצר מיתוג חח"י ע"י החברה ולפחות 6 חודשים לפני מועד החיבור המתוכנן (כפי שמופיע בסקר החיבור) או במועד מאוחר יותר שיוסכם מראש בהתאם לנסיבות, החצר תועבר לאחריותה התפעולית תחזוקתית של חח"י שתחל בבדיקת תפקודם של מרכיבי מסדר המתח העליון והתאמתם למפורט בסעיף ‎‏3.2.3‎, לרבות מיקומם, התקנתם ופריסתם. נציג החברה יוזמן להיות נוכח בבדיקות אלו כמשקיף, ויהיה האחראי  על המשך הטיפול  במקרה ויאותרו ליקויים כאמור בסעיף 3.2.6.5.8.
3.2.6.5.6 חח"י תהא רשאית לא לאשר את החיבור לרשת החשמל, במקרה בו חצר מיתוג חח"י לרבות מסדר המתח העליון, כולו או חלקו, לא ימלא אחר הוראות כל דין לרבות הוראות הבטיחות, או לא יענה לדרישות החיבור כמפורט בנספח ה' 1. במקרה זה תמסור חח"י לחברה הודעה מנומקת בכתב, הכוללת את פירוט הליקויים, בתוך 7 ימי עבודה ממועד סיום הבדיקות.
3.2.6.5.7 היה והציוד ימלא אחר התנאים האמורים תעביר חח"י לחברה בסמוך לאחר סיום הבדיקות, אישור בכתב המאשר סיום מוצלח של הבדיקות בחצר מיתוג חח"י. העברת אישור זה תאשר כי לחח"י אין התנגדות טכנית לחיבור חצר מיתוג חח"י.
3.2.6.5.8 במקרה בו יאותרו ליקויים בבדיקות חח"י הם יטופלו ישירות מול החברה שתידרש לתקנם, תוך כדי הבדיקות חח"י תבדוק את התיקונים ותמשיך את תהליך הבדיקות עד תום. חח"י תוציא דו"ח מסודר על הבדיקות ותוצאותיהן לרבות התקלות שהתגלו במהלך הבדיקות.
3.2.6.5.9 בגין ביצוע הבדיקות כאמור בסעיף ‏‏3.2.6.5, תשלם החברה תשלום כקבוע באמות המידה.
3.2.6.5.10 על אף האמור לעיל חח"י תישא בעלות תיקונים, שינויים ובדיקות חוזרות הנובעים מדרישות חח"י מעבר לתכנון שאושר ע"י חח"י כאמור בסעיף ‏‎‎‏3.2.3 לעיל, למעט בעלויות הנובעות מ: (א) השינויים הנדרשים במעגלים המשניים (לא כולל הגנות); (ב) שינויים הנובעים כתוצאה משינויים בהוראת כל דין לאחר אישור חח"י כאמור, למעט אם יקבע אחרת על ידי רשות החשמל; וכן (ג) שינויים שנובעים משינויים במתקן החברה. למען הסר ספק, העלויות הנובעות משינויים במתקן החברה ישולמו ע"י החברה. 

3.2.6.6 ביצוע בדיקות חובה באמצעות בעל רישיון הולכה בחצר מיתוג באחריות החברה.
3.2.6.6.1 לפני הפעלת מתקן החברה וחיבורו לרשת ההולכה יבוצעו בדיקות החובה באמצעות בעל רישיון הולכה ובהתאם לנספח ה' -2.
3.2.6.6.2 לפחות 3 חודשים לפני מועד החיבור הראשוני המתוכנן, החברה תמסור לחח"י את המועד בו היא תסיים את הקמת חצר מיתוג באחריות החברה.
3.2.6.6.3 חח"י תעדכן את החברה לגבי משך הזמן הנחוץ לביצוע בדיקות החובה באמצעות בעל רישיון הולכה בחצר מיתוג באחריות החברה.
3.2.6.6.4 עם סיום הקמת חצר מיתוג באחריות החברה ע"י החברה ולפחות 6 חודשים לפני מועד החיבור המתוכנן או במועד מאוחר יותר עליו יוסכם בהתאם לנסיבות, תאפשר החברה לחח"י לבצע את בדיקות החובה באמצעות בעל רישיון הולכה בחצר מיתוג באחריות החברה.
3.2.6.6.5 במקרה בו חצר מיתוג באחריות החברה לרבות מסדר המתח העליון, עברו את בדיקות החובה באמצעות בעל רישיון הולכה שבוצעו בהצלחה חח"י תאשר את החיבור לרשת החשמל. 
3.2.6.6.6 במקרה זה תעביר חח"י לחברה בסמוך לאחר סיום הבדיקות, אישור בכתב המאשר סיום מוצלח של בדיקות חובה באמצעות בעל רישיון הולכה בחצר מיתוג באחריות החברה.
3.2.6.6.7 חח"י תהא רשאית שלא לאשר את החיבור לרשת החשמל, במקרה בו חצר מיתוג באחריות החברה לרבות מסדר המתח העליון, כולו או חלקו, לא יצלח את בדיקות החובה באמצעות בעל רישיון הולכה שבוצעו. במקרה זה תמסור חח"י לחברה הודעה מנומקת בכתב, הכוללת את פירוט הליקויים, בתוך 7 ימי עבודה ממועד סיום הבדיקות.
3.2.6.6.8 במקרה בו יאותרו ליקויים בבדיקות החובה באמצעות בעל רישיון הולכה של חצר מיתוג באחריות החברה הם יטופלו על ידי חח"י ישירות מול החברה שתידרש לתקנם, תוך כדי הבדיקות חח"י תבדוק את התיקונים ותמשיך את תהליך הבדיקות עד תום. חח"י תוציא דו"ח מסודר על הבדיקות ותוצאותיהן לרבות ליקויים שהתגלו במהלך הבדיקות .
3.2.6.6.9 בגין ביצוע הבדיקות כאמור בסעיף ‏‏3.2.6.6, תשלם החברה תשלום כקבוע באמות המידה.
3.2.6.7 ביצוע בדיקות חובה באמצעות מי שהורשה לבצען לפי דין בחצר מיתוג באחריות החברה.
3.2.6.7.1 בדיקות חובה באמצעות מי שהורשה לבצען לפי דין בחצר מיתוג באחריות החברה יבוצעו ע"י בודק בעל רישיון חשמלאי בודק 3 שיוזמן ע"י החברה. לאחר קבלת תוצאות בדיקה תקינות הן תועברנה לבחינה של חח"י.  
3.2.6.8 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות אמות המידה ביחס לאחריות הצדדים, מובהר ומוסכם בזאת, כי מתן אישורה של חח"י לחיבור מתקן הייצור לרשת החשמל לא יטיל עליה אחריות, מכל מין וסוג, למתקן החברה, לרבות טיבה ואיכותה. והואיל ועל פי החלטת הממשלה כאמור, על חברת החשמל להסב את ההסכמים עליהם חתמה ותחתום עם יצרני חשמל פרטיים המחוברים לרשת ההולכה, למעט חלקים הנוגעים לפעילות חברת החשמל במקטעי ההולכה והחלוקה וזאת עד למועד הפעלת חברת ניהול המערכת בע"מ, הסכם זה יוסב לחברת ניהול המערכת בע"מ עם הפעלתה של חברת ניהול המערכת בע"מ"
3.2.6.9 למען הסר ספק, ביצוע חשמול מתקן הייצור יהיה רק לאחר מתן אישורה של חח"י לחיבור חצר מיתוג חח"י וחיבור חצר מיתוג באחריות  החברה.
3.2.7 חלוקת אחריות תחזוקתית ותפעולית

מוסכם ומוצהר בזאת, כי עם מעבר בהצלחה של המבדקים על פי סעיף ‏3.2.6 ‏‏‎‎לעיל, חצר מיתוג חח"י תועבר לאחריותה התפעולית והתחזוקתית הבלעדית של חח"י וחח"י תהיה האחראית היחידה לחצר מיתוג חח"י, למעט מבנים, תשתיות ומערכות משותפות שיישארו באחריות החברה. חח"י תישא בכל התשלומים בגין תחזוקת החלק שבאחריותה בהתאם לאמות המידה.
חצר מיתוג חח"י תהיה נעולה במנעול תפעולי של חח"י והכניסה אליה תותר אך ורק לעובדי חח"י. חצר מיתוג באחריות החברה וחצר ייצור החברה יהיו באחריותה הבלעדית של החברה, וכניסת עובדי חח"י לחצרות אלו תעשה לאחר תיאום עם מורשי החברה וליווי מי מעובדי החברה. 
3.2.8 הסכם תפעולי ותחזוקתי לחצר מיתוג חח"י (נספח ו'). – לשאול את איגור אם ניתן מסגרת גנרית עם שק"ד
3.2.8.1 לפני מועד החיבור הראשוני החברה וחח"י יסכמו במשותף ויחתמו על הסכם תפעול ותחזוקה שיתבסס, בין היתר, על כל הנהלים המאושרים על ידי הרשויות ועל אמות המידה בשים לב לתכונות חצר מיתוג חח"י ומתקן הייצור; תכנון החיבור לרשת וכן נוהלי חח"י המיושמים ביחס למתקניה וביחס למתקנים של יצרני חשמל פרטיים. הנהלים ינחו לגבי הדרך שבה מתקן הייצור ישולב במערכת החשמל. הנושאים שיכוסו יכללו, בין היתר: שיטת תקשורת יומיומית; רשימת עובדי מפתח של חח"י ושל החברה; לו"ז תחזוקה ונוהלי מיתוג; לוח זמנים להפסקות חשמל; הוראות עבודה בחצר מיתוג החברה, תכנית תחזוקה; והוראות למקרה חירום. ההסכם שיגובש בהסכמה בהתאם לסעיף זה ייקרא להלן "נהלים". הנהלים יפורטו בנספח ו' ויהוו, עם סיכומם, חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
3.2.8.2 הנהלים יגובשו לכל המאוחר עד 6 חודשים קודם למועד הצפוי לסנכרון מתקן הייצור או תחילת בדיקות הקבלה, לפי המוקדם. 
3.2.9 תפעול ותחזוקת חצר מיתוג חח"י
3.2.9.1      חח"י תהיה אחראית לביצוע כלל הבדיקות והתחזוקה בחצר מיתוג חח"י ותבצע בדיקה ותחזוקה תקופתית של כלל הציוד לרבות מסדר מתח עליון המצוי בחצר מיתוג חח"י, 
3.2.9.2 חח"י תתחזק ותתפעל מערכות מיתוג ופיקוד שבחצר מיתוג חח"י, אשר תאפשרנה הפעלה תקינה/הפסקה/ניתוק של מתקן הייצור מרשת החשמל. התחזוקה וההפעלה כאמור תהיינה על חשבון חח"י. החברה מתחייבת בזאת לא להפריע ולא להתערב, בכל אופן שהוא, בהפעלת הציוד שבאחריות תפעולית ותחזוקתית חח"י, למעט במקרה חירום.

3.2.9.3 חח"י תבדוק ותתחזק את הציוד בחצר מיתוג חח"י, על פי נוהל בדיקות לציוד בתחנות משנה של חח"י,  לאחר תיאום מוקדם עם החברה. הבדיקה תכלול, בין היתר, בדיקה של תקינות ובטיחות הפעלת הציוד וכן התאמתו להוראות כל דין. ממצאי הבדיקה יפורטו בדו"ח שהעתקו יועבר לידי החברה. חח"י תנקוט בצעדים סבירים הדרושים על מנת למנוע ככל הניתן הפרעה לתחזוקה או להפעלה של מתקן החברה. 

3.2.9.4 מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏3.2.9.2‎‎ לעיל, במקרה של תקלה, חח"י תדווח לחברה את היקף התיקונים ושינויים הדרושים תוך חמישה עשר (15) ימי עבודה ותבצעם, בכפוף לכל דין ולאמות המידה. 
3.2.9.5 התשלומים בגין ביצוע הבדיקות והתיקונים יחולו על חח"י אלא אם כן נקבע אחרת באמות המידה.

3.2.9.6 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהוראות אמות המידה ביחס לאחריות, מוצהר ומוסכם בזאת, כי אין בביצוע או (לפי העניין) באי-ביצוע הבדיקות והתיקונים האמורים על ידי חח"י, כדי להטיל עליה אחריות, מכל מין וסוג, לתחזוקה או להפעלה של יחידות הייצור וציוד המתח העליון שבאחריות החברה וכי החברה תהא אחראית, היחידה והבלעדית, לתחזוקה ולהפעלה של יחידות הייצור וציוד המתח העליון שבאחריותה, וכי בדיקות ותיקונים אלה או תוצאותיהן לא יפורשו כהסכמה של חח"י לבטיחותן, אמינותן, תקינותן או התאמתן של יחידות הייצור.
3.2.9.7 חח"י תתאם, ככל שניתן, את ביצוע תחזוקת חצר מיתוג חח"י ו/או ביצוע תחזוקת הקווים המחברים את מתקן הייצור לרשת החשמל, אשר עלולים לפגוע ביכולת החברה להוציא אנרגיה לרשת, עם מועדי ביצוע תחזוקת מתקן הייצור או עם השעות שבהן אין החברה מתכוונת לייצר על פי תכנית התחזוקה ותחזיות הייצור היומיות. 
3.2.9.8 חח"י תעביר לחברה, מדי שנה, עד לא יאוחר מיום ה- 30 לנובמבר של אותה שנה תכנית תחזוקה לחצר מיתוג חח"י. התכנית תתייחס לשנה הקלנדרית העוקבת (החל מחודש ינואר שיבוא).  
3.2.9.9 במקרים בהם בשל תחזוקת החצר ו/או הקווים, שלא בהתאם למסגרות הזמנים שנקבעו לכך בסעיף .7‏3.2.9, מתקן הייצור, כולו או חלקו, לא יכול היה לייצר חשמל, אולם היה זמין במועדים אלו, אזי החברה תהיה זכאית לסעדים הקבועים באמות המידה.
3.2.10 תפעול ותחזוקת חצר מיתוג באחריות החברה
3.2.10.1 החברה תגרום לכך, שחצר מיתוג באחריות החברה לרבות ציוד המתח העליון לרבות השנאי/ים הראשי/ים שבאחריותה, ייבדק לפחות אחת לשלוש שנים, ע"י גורם בודק בעל רישיון חשמלאי בודק לפי תקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה - 1985 על חשבונה. הבדיקה תכלול בין היתר, את תקינות ובטיחות הפעלת הציוד, ואת התאמתו לתנאים המפורטים ברישיון הייצור וכן להוראת כל דין. ממצאי הבדיקה כאמור יפורטו בדו"ח. החברה תשלח למנהל המערכת עותק של הדו"ח המפורט עם השלמתו.

3.2.10.2 החברה מתחייבת לגרום לתיקון כל הליקויים המפורטים בדו"ח האמור, על חשבונה, תוך זמן סביר ובהתחשב בדחיפות הענין, ולשלוח למנהל המערכת אישור בדבר תיקון הליקויים, עם השלמתם. מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה, אחרים או נוספים, המוקנים לחח"י בהתאם להוראות הסכם זה או הוראות כל דין, במקרה בו מדובר בליקוי אשר מהווה סכנת חיים או עלול לפגוע ברשת החשמל, והחברה לא בצעה את התיקונים הנדרשים, יהא מנהל המערכת רשאי לנתק את מתקן הייצור מרשת החשמל בהודעה מוקדמת של זמן סביר מראש, עד להשלמת תיקון הליקויים כאמור.
3.2.10.3 החברה תתחזק את חצר מיתוג באחריות החברה בהתאם להמלצות יצרן הציוד ובהתאם להסכם התפעולי והתחזוקתי שייחתם (שיהוה חלק מנספח ו' להסכם).
3.2.10.4 למען הסר ספק, אין באמור בסעיף ‏‏3.2.10.2 לעיל לגרוע מזכותו של מנהל המערכת לנתק את המתקן כאמור בסעיף ‏‏4.7.1.4 להלן.  
4. מתקן החברה
4.1 כללי

4.1.1 
החברה תקים את מתקן החברה כחלק ממתקן הייצור, שהספקו המותקן כמפורט ב_________ על נספחיו, שיחובר לרשת החשמל במתח עליון באתר ----------. מפה ועליה סימון המיקום המתוכנן של מתקן הייצור ומיקום נקודת החיבור, מצורפת להסכם זה, מסומנת כנספח ד' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

4.1.2 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בהקמת מתקן החברה וכן קבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים להקמתו, חלים על החברה בלבד וישולמו על ידה, בכפוף לכל דין.

4.1.3 
החברה מתחייבת בזאת, כי מתקן החברה יוקם באופן מקצועי, בהתאם לדרישות יצרני הציוד, בהתאם להוראות הסכם זה כמפורט בסעיפים ‏4.3 ו- ‏4.4 ולהוראות כל דין. 

4.1.4 החברה תמסור למנהל המערכת לוח זמנים מתוכנן עד להפעלתו המסחרית של המתקן על פי הפירוט שמנהל המערכת יבקש, בתוך 30 ימי עבודה ממועד קבלת הפירוט ממנהל המערכת כאמור. 

4.1.5 
החברה תעביר למנהל המערכת מדי שלושה חודשים, החל ממועד חתימת הסכם זה ועד למועד ההפעלה המסחרית, דיווח על עמידתה בלוח הזמנים כמפורט בסעיף ‏4.1.4 לעיל.
4.1.6 יובהר, כי לוח הזמנים שיימסר למנהל המערכת כאמור בסעיף זה לא יטיל על החברה כל התחייבות שהיא כלפי מנהל המערכת, וכי למנהל המערכת לא תעמוד טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במקרה בו תחרוג החברה מלוח הזמנים מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק האמור לעיל אינו חל במקרים בהם קיימת על פי הוראת דין כלשהי לרבות אמות המידה התחייבות כלפי חח"י לעמידה בלוחות הזמנים.
4.2 רישיונות, היתרים ואישורים כלליים
4.2.1 על החברה להשיג, על חשבונה, את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים, על פי כל דין, לשם הקמתו של מתקן הייצור, והפעלתו וכן (לפי העניין) תחזוקתו של מתקן החברה, במועד הנדרש לקבלתם, והיא תחדש את או (לפי העניין) תגרום לחידושם של הרישיונות, ההיתרים והאישורים האמורים.  

4.2.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה תעביר למנהל המערכת העתק מרישיון הייצור, עם קבלתו.

4.2.3 למען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי האחריות לקבלת הזכויות באתר עליו מוקם או (לפי העניין) מיועד לקום מתקן הייצור וכן ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בקבלתן למשך תקופת הסכם זה, תחולנה, ביחסים שבין חח"י והחברה, על החברה, לבדה, וישולמו על ידה.
4.2.4 הותנה מתן הרישיון, ההיתר או האישור כמפורט בסעיף ‏‏4.2.1 לעיל, בקבלת אישורה או הסכמתה של חח"י, תתן חח"י את אישורה או (לפי העניין) את הסכמתה לכך, אלא אם תחליט, שלא לעשות כן, מטעמים סבירים, שימסרו לחברה בכתב, העולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה, הדין ואמות המידה, והכל בכפוף לכך שכל ההוצאות הכרוכות ו/או הדרושות לשם מתן אישורה או (לפי העניין) הסכמתה של חח"י כאמור, יחולו בהתאם לאמות המידה.

4.2.5    למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת, כי קבלת רישיון ייצור וחידושו או שמירה על תקפותו, הינם תנאי מתלה לרכישת אנרגיה. 
4.3 תכנון 
החברה מתחייבת בזאת, לתכנן את מתקן החברה בהתאם:

4.3.1 לתנאים ולהוראות המפורטות ב____________; 
4.3.2 לדרישות הטכניות המפורטות בנספח ה' להסכם זה; 

4.3.3 להוראות כל דין, לרבות הוראות תקנים ישראליים מחייבים;
4.3.4 לדרישות המפורטות בסעיף ‏‎‏4.5 להלן, כך שניתן יהיה לקשר בין מערכות המחשוב של מתקן החברה למערכת המחשוב של הפיקוח.
4.4 הקמה
החברה מתחייבת בזאת להקים את מתקן החברה בהתאם: 
4.4.1 לתנאים ולהוראות המפורטות ב________ על נספחיו ובהתאם לעדכונו מעת לעת;
4.4.2 לתכנון שבוצע על פי הוראות סעיף ‏‎‎‏4.3 לעיל, בכפוף לשינויים אשר עליהם החליטה החברה במהלך הבנייה, אשר יעמדו בדרישות האמורות.
4.5 מערכת תקשורת – תפעול נתונים ודיבור

4.5.1 מנהל המערכת יתקין מערכת תקשורת, כולל יחידות קצה (RTU חומרה ותוכנה), במתקן החברה אשר תאפשר בזמן אמת, בכל עת לאחר תחילת הפעלת מתקן היצור, ביצוע פעולות מיתוג ע"י מנהל המערכת, העברת נתונים והוראות בין החברה לבין מנהל המערכת, וכן (לפי העניין) בין מתקן החברה לבין מערכת המחשוב של הפיקוח. תשלום בגין מערכת התקשורת והתקנתה תחול על החברה בלבד והתשלום יבוצע בטרם תותקן המערכת, והכול אלא אם ייקבע אחרת באמות המידה או בהחלטת רשות החשמל.
4.5.2 למען הסר ספק, על אף שהחברה תשלם עבור מערכת התקשורת והתקנתה, ועל אף שהמערכת תהא בבעלותה של החברה, המערכת, לרבות יחידות הקצה האמורות תטופלנה ותתוחזקנה אך ורק ע"י מנהל המערכת.  
4.5.3 החברה תחבר את מתקן הייצור, או (לפי העניין) תגרום לחיבורו של מתקן הייצור, על חשבונה, ליחידת הקצה של מערכת התקשורת של מנהל המערכת, על פי מפרטים ו/או תקנים של מערכות התקשורת והמחשוב של מנהל המערכת, אשר יאפשרו בזמן אמת, בכל עת לאחר תחילת הפעלתו של מתקן הייצור, ביצוע פעולות מיתוג ע"י מנהל המערכת, העברת נתונים והוראות בין החברה לבין מנהל המערכת, וכן (לפי העניין) בין החברה לבין מערכת המחשוב של הפיקוח. מנהל המערכת יהיה אחראי לקיים על חשבונו חיבור במתקניו שיאפשר את קליטת ושידור הנתונים מהפיקוח לחברה וממתקן החברה למתקניו.

4.5.4 החברה תנקוט בצעדים המקובלים להגנת מערכותיה הממוחשבות המקושרות לפיקוח באמצעי אבטחת מידע, על חשבונה ובהתאם להנחיות הרשות הממלכתית לאבטחת מידע במדינת ישראל. 

4.5.5 כל אחד מהצדדים יתחזק את מערכת התקשורת שבאחריותו באופן שיאפשר קיום קשר רציף עם הפיקוח 24 שעות ביממה באמצעות טלפון, פקס, מעבר נתונים מקוון לרבות סטאטוס ההפעלה של מתקן החברה (מנותק, מחובר, הספק אקטיבי וריאקטיבי, מתח וזרם), כולל בקרה מרחוק על העומס ככול שתהיה.
4.5.6 מנהל המערכת יגבה מאת החברה בגין התקנת מערכת התקשורת, כמפורט לעיל, תשלום כקבוע באמות המידה.
4.6 אישורים ובדיקות
4.6.1 החברה תמציא למנהל המערכת, קודם למועד החיבור הראשוני, אישורי המהנדס המומחה – ת"כ לפיהם: 

4.6.1.1 תכנון מתקן החברה והציוד העיקרי עומד בדרישות המפורטות בנספח ה'.

4.6.1.2 מתקן החברה נבנה בהתאם לתכנון ועומד בסטנדרטים המקובלים בתעשיית החשמל.  
4.6.2 האישורים האמורים יונפקו על ידי גורם מוכר המתמחה בתכנון והקמת תחנות כוח סולאריות בטכנולוגית P.V., אשר ימונה על ידי החברה. זהות המהנדס המומחה תהיה על דעת הצדדים ובהעדר הסכמה על פי קביעת מנהל מינהל החשמל ותיקבע לפחות שלושה (3) חודשים לפני מועד החיבור הראשוני המתוכנן (לעיל ולהלן "המהנדס המומחה -ת"כ").

4.6.3 למען הסר ספק, מנהל המערכת יאפשר חיבור של מתקן החברה רק לאחר קבלת האישורים האמורים בסעיף ‎‏4.6.1 לעיל.
4.6.4 החברה תגבש הצעה לביצוע בדיקות הקבלה של מתקן החברה כולל לו"ז ותנאי סף למעבר הבדיקות ותגיש אותה לאישור מנהל המערכת לפחות ששה (6) חודשים לפני המועד המתוכנן להתחלת ביצוע בדיקות אלו.
4.6.5 הבדיקות יוכיחו בין השאר את: 

4.6.5.1 אפשרות חיבור השנאים ויכולת הסנכרון הראשון של מתקן החברה לפני מועד חיבור ראשוני.
4.6.5.2 נתוני מתקן החברה לרבות – ההספק המותקן, ההספק נטו, תצרוכת עצמית, רגישות לשינויים בתדר ומתח.
4.6.5.3 אמינות מתקן החברה – הפעלת המתקן לפי תוכנית מסוכמת מראש ללא תקלות, ובמהלך תקופה זו המתקן ייצר לפחות במשך 84 שעות לא רצופות בהספקים שונים בהתאם לתנאי הקרינה. 
4.6.5.4 תקינות התקשורת עם הפיקוח.
4.6.6 כל הבדיקות תבוצענה בנוכחות נציג מנהל המערכת והמהנדס המומחה-ת"כ, שגם יאשר את תוצאותיהן.
4.6.7  עם השלמה מוצלחת של כל הבדיקות וקבלת הצהרת החברה כאמור בסעיף ‏‏2.1.16, מתקן הייצור יוגדר כמסחרי ויחולו עליו הסעיפים הרלבנטיים בהסכם זה. 
4.7 הפעלת מתקן החברה
4.7.1 כללי

4.7.1.1 החברה תתחיל בהפעלתו המסחרית של מתקן החברה במועד ההפעלה המסחרית.
4.7.1.2 החברה מצהירה, מאשרת וכן (לפי העניין) מתחייבת בזאת, כי במהלך כל תקופת הסכם זה, מתקן החברה יופעל ויתוחזק באופן בטיחותי ואמין במטרה לשמור על אמינותו וזמינותו, בהתאם להוראות כל דין, לרבות רישיון הייצור, תקנים מחייבים, וכן בהתאם לדרישות המפורטות בנספח ה'.
4.7.1.3 החברה מצהירה, מאשרת וכן (לפי העניין) מתחייבת בזאת, כי החל ממועד ההפעלה המסחרית במהלך כל תקופת הסכם זה, מתקן החברה יופעל על פי המשטר התפעולי שבסעיף 4.7.7 ועל פי הנספח התפעולי כמוגדר בסעיף ‏‎‎‏‏4.7.3 

4.7.1.4 מנהל המערכת יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המקצועי, לנתק את מתקן החברה מרשת החשמל, אם מתקן החברה לא ימלא אחר: 
4.7.1.4.1 הוראות בטיחות הקבועות בכל דין; או 
4.7.1.4.2 הוראה בטיחותית של מנהל המערכת אשר נמסרה לחברה מראש ובכתב, ואשר תחול באותה עת לגבי כלל מתקני היצור הדומים באופיים וגודלם למתקן החברה, המחוברים לרשת החשמל;

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי אי ניתוק מתקן החברה מהרשת לא יפורש כהסכמתו של מנהל המערכת לבטיחות מתקן החברה ואין באמור לעיל כדי לפגוע בסמכות מנהל המערכת ליתן הוראות על פי סעיף ‎‏4.7.7 להלן.

4.7.1.5 הצדדים מתחייבים בזאת להודיע זה לזה מוקדם ככל האפשר ובכל מקרה לא יאוחר מ- 12 שעות מראש, על כל שינוי ו/או הפרעה צפויה בחצר מיתוג חח"י ו/או במתקן החברה, אשר עלולים לפגוע, או (לפי העניין) למנוע, מהתחברות מתקן הייצור לרשת החשמל, או עלולים להשפיע על בטיחות העברת החשמל ממתקן הייצור לרשת החשמל ומרשת החשמל למתקן הייצור מצד מתח עליון.

4.7.2 תפעול ותחזוקה שוטפים

4.7.2.1 בכל תקופת ההסכם, החברה תתפעל ותתחזק על חשבונה את מתקן החברה בהתאם ל:
4.7.2.1.1 כל הוראות הדין החלות על מתקן החברה והתקנים המחייבים, כפי שיעודכנו מעת לעת.
4.7.2.1.2 נספח ו'.

4.7.2.1.3 נהלים שבשימוש מנהל המערכת לגבי תקשורת רציפה עם הפיקוח בהתאם לסעיף ‏4.5 ‏‎‎לעיל, שעליהם קיבלה החברה הודעה בכתב  זמן סביר מראש.
4.7.2.2 בנוסף לאמור לעיל, החברה תפעיל ותתחזק את הציוד שבאחריותה שמשמש ו/או מאפשר:
4.7.2.2.1  
להעברת נתוני התפעול כמפורט בסעיף ‏4.5 לעיל.
4.7.2.2.2 להעברת נתוני המניה כמפורט בסעיף ‏4.13 להלן.
4.7.2.2.3 לניתוק מרחוק של המתקן מהרשת או להקטנה מרחוק של ההספק המוזרם לרשת. 
כך שתשמר תקינותם, אמינותם ודיוקם במשך כל תקופת ההסכם.
4.7.2.3 החברה תעסיק, בכל תקופת ההסכם, צוות של עובדים בעלי הכשרה מתאימה ובעלי רישיון על פי הוראות כל דין להפעלה ו/או לתחזוקת מתקן החברה באופן בטיחותי ואמין. 
4.7.3 נספח תפעולי למתקן החברה
4.7.3.1 החברה ומנהל המערכת יסכמו במשותף נהלי הפעלה על פי המשטר התפעולי המפורט בסעיף 4.7.7. נהלים אלה יהוו נספח תפעולי, אשר יצורף לאחר סיכומו כנספח ו' להסכם זה. 

4.7.3.2 נהלים אלו יתבססו, בין היתר, על כל הנהלים המאושרים על ידי הרשויות ועל אמות המידה בשים לב לתכונות מתקן החברה, תכנון החיבור לרשת; וכן, נוהלי חח"י המיושמים ביחס למתקניה ואלו של יצרני חשמל פרטיים, בשים לב לטכנולוגית המתקן. נוהלי ההפעלה ינחו את החברה לגבי הדרך שבה מתקן החברה ישולב במערכת החשמל. הנושאים שיכוסו יכללו, בין היתר: שיטת תקשורת יומיומית; רשימת עובדי מפתח של מנהל המערכת ושל החברה; לו"ז תחזוקה ונוהלי מיתוג; לוח זמנים להפסקות חשמל; תכנית תחזוקה, תחזית יומית ודוחות יומיים. 

4.7.3.3 הנהלים שיגובשו בהסכמה בהתאם לסעיף זה ייקראו להלן "נהלים" ויפורטו בנספח ו' שיהוו עם סיכומם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

4.7.3.4 הנהלים יגובשו לכל המאוחר עד 9 חודשים קודם למועד הצפוי לסנכרון  הראשוני. 

4.7.4 בדיקת ציוד המתח העליון שבאחריות החברה
4.7.4.1 החברה תגרום לכך, שציוד המתח העליון לרבות השנאי/ים הראשי/ים שבאחריותה, ייבדק לפחות אחת לשלוש שנים, ע"י גורם בודק בעל רישיון חשמלאי בודק סוג 3 לפי תקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה - 1985 על חשבונה. הבדיקה תכלול בין היתר, את תקינות ובטיחות הפעלת הציוד, ואת התאמתו לתנאים המפורטים ברישיון הייצור וכן להוראת כל דין. ממצאי הבדיקה כאמור יפורטו בדו"ח. 

4.7.4.2 החברה תשלח למנהל המערכת עותק של הדו"ח המפורט בסעיף ‏4.7.4.1 לעיל, עם השלמתו.

4.7.4.3 החברה מתחייבת לגרום לתיקון כל הליקויים המפורטים בדו"ח האמור, על חשבונה, תוך זמן סביר ובהתחשב בדחיפות הענין, ולשלוח למנהל המערכת אישור בדבר תיקון הליקויים, עם השלמתם. מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה, אחרים או נוספים, המוקנים לחח"י בהתאם להוראות הסכם זה או הוראות כל דין, במקרה בו מדובר בליקוי מהותי אשר עלול לפגוע ברשת החשמל, והחברה לא בצעה את התיקונים הנדרשים, יהא מנהל המערכת רשאי לנתק את מתקן הייצור מרשת החשמל בהודעה מוקדמת של זמן סביר מראש, עד להשלמת תיקון הליקויים כאמור.
4.7.4.4 למען הסר ספק, אין באמור בסעיף ‏‏4.7.4.3 לעיל לגרוע מזכותו של מנהל המערכת לנתק את המתקן כאמור בסעיף ‏‏4.7.1.4 לעיל. 

4.7.5 תוכניות תחזוקה  

4.7.5.1 מנהל המערכת יכין תוכנית לאחזקת כל יחידות הייצור המחוברות למערכת ההולכה. תכנית התחזוקה ליחידות הייצור תיקבע עבור שלוש השנים העוקבות ותעודכן מידי שנה בהתאם לאמות המידה.

4.7.5.2 בתזמון תוכנית התחזוקה יילקחו בחשבון, בין היתר, הגורמים הבאים:

4.7.5.2.1 תוכניות התחזוקה של כלל יחידות הייצור;
4.7.5.2.2 תחזית הביקוש לחשמל החזויה לתקופות הרלוונטיות;
4.7.5.2.3 תחזית שיאי הביקוש לתקופות הרלוונטיות;
4.7.5.2.4 אמינות אספקת החשמל;
4.7.5.2.5 עקומות תצרוכת חום סגולית של כל אחת מיחידות הייצור שבמערכת, מחירי הדלקים וערכיהם הקלוריים;
4.7.5.2.6 רמת קרינת השמש בתקופה הרלוונטית;
4.7.5.2.7 מזעור עלויות הייצור ברמת המערכת;
4.7.5.2.8 השינויים במערכת ההולכה, הנובעים מפיתוחה או מאחזקתה;
4.7.5.2.9 מגבלות בהפעלת היחידות הנובעות מכוח החוק או מכוח הסכמים (איכות סביבה, הסכמי אספקת גז, הסכמים לאספקת קיטור, וכד').
4.7.5.3 מדי שנה מנהל המערכת יקבע את התקופות שבהן לא תתבצע אחזקת יחידות ייצור המחוברות למערכת ההולכה בשלוש השנים הקלנדאריות העוקבות על מנת לשמור על אמינות אספקת החשמל, . הודעה על כך תימסר לחברה עד לראשון למאי, מדי שנה.
4.7.5.4 החברה תגיש למנהל המערכת עד לראשון ליוני של כל שנה את התוכנית המוצעת לאחזקת מתקן החברה לשלוש השנים הקלנדאריות העוקבות. 

4.7.5.5 התוכנית תכלול :

4.7.5.5.1 מועדי תחזוקה מבוקשים לשלוש השנים העוקבות מועדי התחזוקה המוצעים ומועדים חלופיים לכל שנה;
4.7.5.5.2 משך הזמן המזערי של הפסקת הפעלת המתקן, הנדרש לביצוע התחזוקה;
4.7.5.5.3 כל מועד תחזוקה שהינו רצוי במיוחד;
4.7.5.5.4 כל עבודת תחזוקה שמועדה תלוי במספר שעות העבודה;
4.7.5.5.5 הסיבות הטכניות המצדיקות ביצוע תחזוקה של יחידה, שחורגות מהמקובל עבור יחידות באותה הטכנולוגיה;
4.7.5.5.6 הסיבות הטכניות המצדיקות ביצוע תחזוקה בתקופות שבהן מנהל המערכת קבע שלא תתבצענה עבודות תחזוקה;
4.7.5.5.7 סדר העדיפויות של  מועדי התחזוקה המוצעים;
4.7.5.5.8 עבודות עיקריות לביצוע במהלך התחזוקה;
4.7.5.5.9 אפשרות להפסקת פעולות התחזוקה בהתראה קצרה.
4.7.5.6 על בסיס ההצעות של כל היצרנים, מנהל המערכת יכין הצעה לתוכנית תחזוקה כללית. התוכנית תובא בכללותה לידיעת הרשות ובצורה פרטנית לחברה (רק לגבי מתקן החברה) עד לראשון באוגוסט. החברה תוכל להעיר להצעה לתוכנית התחזוקה בתוך שלושה שבועות מתאריך קבלתה. 
4.7.5.7 על בסיס הערות החברה, מנהל המערכת יעביר לחברה בתוך שלושה שבועות מתאריך קבלת ההערות את התוכנית הסופית המאושרת לאחזקת מתקן החברה. 
4.7.5.8 התוכנית תהא מחייבת לגבי השנה הקלנדארית הראשונה וביחס לשנתיים שאחריה תוקפה של התוכנית יהיה הצהרתי בלבד.
4.7.5.9 במידה ולדעת החברה ייווצרו תנאים בלתי צפויים המחייבים שינוי בתוכנית התחזוקה של יחידת ייצור בשנה השוטפת, היא תוכל להגיש בקשה לשינוי מועדי תחזוקה של מתקניה, עד שלושה חדשים לפני מועד התחזוקה המתוכנן למנהל המערכת. מנהל המערכת יבדוק את הבקשה, ויחליט בתוך שלושה שבועות אם לקבל או לדחות את הבקשה. ההחלטה תבוסס על אותם העקרונות שהיוו בסיס להכנת התוכנית השנתית ועל התנאים הצפויים להתקיים במערכת במועד המבוקש. 
4.7.5.10 מנהל המערכת יוכל להציע שינויים בתוכנית התחזוקה לשנה השוטפת כאשר ייווצרו או צפויים להיווצר מצבים בלתי רצויים למערכת החשמל. מנהל המערכת יביא לידיעתה של החברה את ההצעה לשינוי והחברה תודיע על הסכמתה או אי-הסכמתה לשינוי בתוך שלושה שבועות. לא הסכימה החברה לשינוי המוצע, תבוצע התחזוקה עפ"י התוכנית המאושרת כאמור בסעיף ‏‏4.7.5.7 לעיל. 
4.7.5.11 מנהל המערכת יעביר לחברה את תוכנית התחזוקה המעודכנת, בהתאם לשינויים שסוכמו בין הצדדים.
4.7.5.12 מנהל המערכת רשאי משיקולים של שרידות המערכת להורות לחברה לדחות מועד ביצוע תוכנית תחזוקה בפרק זמן של עד שבעה ימים וזאת עד שלושה ימים לפני המועד המתוכנן לביצוע תוכנית התחזוקה במתן הודעה מראש ובכתב לחברה. במקרה כאמור, בגין הדחייה ישלם מנהל המערכת לחברה תשלום בהתאם לקבוע באמות המידה.
4.7.5.13 במקרים חריגים ובאישור רשות החשמל יהיה מנהל המערכת רשאי להורות לחברה לדחות את מועד ביצוע תוכנית התחזוקה אף בהודעה מוקדמת של יום אחד. במקרה כאמור, בגין הדחייה ישלם מנהל המערכת לחברה תשלום בהתאם לקבוע באמות המידה.
4.7.5.14 על החברה להודיע למנהל המערכת על כל עבודת תחזוקה מתוכננת שאינה כלולה בתוכנית השנתית, ככל שהעבודה משפיעה על יכולת הייצור של מתקן החברה. מנהל המערכת יכול, על בסיס מצב המערכת, לבקש שינוי במועד ביצוע העבודות הנ"ל. 
4.7.5.15 בגין חריגה מתוכנית תחזוקה שלא בתיאום והסכמת מנהל המערכת כקבוע באמות המידה תשלם החברה תשלום כקבוע באמות המידה.
4.7.6 תחזית ייצור שבועית 

4.7.6.1 החברה תגיש למנהל המערכת בכל יום חמישי, או במקרה ויום חמישי חל ביום חג או בערב חג - ביום חול האחרון שקדם ליום חמישי האמור, תחזית ייצור שבועית שתתייחס לכל יום בשבוע הבא. הנתונים שיופיעו בתחזית הייצור השבועית יהיו כאמור באמות המידה. למרות האמור לעיל היה ורשות החשמל תאשר זאת, ישונו הנתונים כפי שיסוכם בין הצדדים בנוסח דומה לדוגמא המפורטת בנספח ז'. למען הסר ספק, מובהר כי הנתונים בתחזית השבועית יהיו זהים לנתונים הנדרשים בתחזית הייצור היומית כאמור בסעיף ‏4.9.2 להלן. 
4.7.6.2 נהלי התחזיות השבועיות ואמצעי התקשורת להעברתן יוסכמו בין הצדדים עד ל- 6 חודשים לפני המועד המתוכנן להפעלה המסחרית של מתקן היצור.  

4.7.6.3 מוסכם ומובהר כי במקרה שהחברה הגישה בעבור יום מסוים תחזית שבועית ויומית השונות בתוכנן, התוכנית היומית תגבר על התחזית הכלולה ביחס לאותו יום בתוכנית השבועית. 
4.7.7 משטר ההפעלה של המתקן 

4.7.7.1 במצב שגרה המתקן יהיה מחובר לרשת החשמל במתח 161 ק"ו. התחלת הייצור, השינוי בהספק והפסקת הייצור יתבצעו בהתאם לרמת הקרינה של השמש והנתונים הטכניים של המתקן.
4.7.7.2 מנהל המערכת רשאי, משיקולים של שמירה על שרידות או אמינות מערכת החשמל, לנתק מרחוק את המתקן מהרשת או להקטין מרחוק את ההספק המוזרם לרשת. במקרים אלה תהיה זכאית החברה לסעדים הקבועים באמות המידה. 
4.7.7.3 תשלום החברה למנהל המערכת במקרה של חריגה מהנחיות מנהל המערכת כאמור לעיל יהיו כפי שייקבע באמות המידה.
4.7.7.4 מנהל המערכת רשאי בכל רגע לבצע הפסקה או שינוי בהספק הריאקטיבי המסופק לרשת בגבולות המתאימים לתנאים הטכניים לחיבור המתקן לרשת כמפורט בנספח ה'. החברה תהיה זכאית לתשלום בגין הספקת ההספק הריאקטיבי כקבוע באמות המידה.

4.7.7.5 חוסר היכולת של המתקן להגיב לפעולות מנהל המערכת כמפורט בסעיף ‏4.7.7 זה, תחשב הפרת הוראת מנהל המערכת והחברה תשלם כמפורט באמות המידה.
4.7.7.6 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סמכות מנהל המערכת על פי הוראות סעיף ‏4.7.7 זה הינן בנוסף לסמכויותיה על פי סעיף ‏‏4.7.1.4 לעיל.
4.7.8 עמידה בדרישות אמינות
4.7.8.1 החברה תפעיל את מתקן החברה תוך עמידה בכל דרישות האמינות הקבועות ברישיונה ובאמות המידה, ככל שקיימות. 
4.7.8.2 בגין אי עמידה בדרישת האמינות תשלם החברה תשלום כקבוע באמות המידה.
4.7.9 מצב חריג
ראה מנהל המערכת כי מתקיים אחד מן המצבים החריגים, רשאי מנהל המערכת בזמן אמת לבצע פעולות מרחוק להקטנת הייצור או  להגדילו, אם ניתן. 
4.8 רכישת אנרגיה 
כל עוד מתקן החברה יעמוד בתנאים הנדרשים למתקן פוטו וולטאי כאמור ברישיון הייצור, חח"י תרכוש מהחברה את כל האנרגיה המיוצרת במתקן החברה בתנאים כאמור באישור התעריפי, באמות המידה, ברישיון הייצור והכל בהתאם להוראות הסכם זה ובתנאי שהחברה היא בעלת רישיון ייצור קבוע בתוקף. 
4.9 ייצור ומכירת חשמל למנהל המערכת  

4.9.1 כללי
4.9.1.1 החברה תייצר חשמל על פי רמת הקרינה של השמש והנתונים הטכניים של המתקן.
כמות האנרגיה החשמלית שהחברה תעמיד לרשות חח"י תהיה שווה לכמות האנרגיה החשמלית שתזרים החברה לרשת בנקודת המסירה. 
4.9.2 תחזית יצור יומית

4.9.2.1 תחזית היצור היומית המפורטת להלן תתייחס לעיתוי ולהיקף הייצור הצפוי במגוו"ט שעה במתקן החברה, והיא תכלול נתונים כפי שיידרש על פי אמות המידה ו/או כפי שיידרש ע"י מנהל המערכת שיוסכם בין הצדדים בנוסח בדומה לדוגמא המפורטת בנספח ז'. 
                  
תחזית זאת תתבסס על תחזית מזג אוויר של החברה ועל הנתונים הטכניים של המתקן. התחזית תהיה  בלתי מחייבת אלא אם נקבע אחרת באמות המידה.

4.9.2.2 תבנית התחזית ואמצעי התקשורת להעברתן יוסכמו בין הצדדים עד ל-6 חודשים לפני המועד המתוכנן להפעלה המסחרית של מתקן היצור.
4.9.2.3 בכפוף לקבוע באמות המידה ולכל דין, החל ממועד ההפעלה המסחרית החברה תגיש למנהל המערכת בימים ראשון עד וכולל חמישי, שאינם ימי חג או ערב חג, עד לשעה 10:00 את תחזית היצור היומית של המתקן: 
4.9.2.3.1 בימי חמישי ובימים שלפני ערב חג, התחזית תתייחס לגבי הימים הבאים עד וכולל יום החול הראשון הבא שאינו ערב חג.
4.9.2.3.2 בשאר הימים בהם תוגש תחזית, התחזית תתייחס ליום המחרת בלבד.
4.9.2.3.3 תחזית היצור היומית לכל יחידות הייצור לגבי כל יום התחזית תחל בשעה 00:01 ותסתיים בשעה 24:00. 

4.9.2.4 במקרה של אי מסירת תחזית ייצור יומית במועדים ובתנאים בהם חייבת החברה, תשלם החברה לחח"י בהתאם לקבוע באמות המידה. 
4.9.3 אספקת חשמל למנהל המערכת

4.9.3.1 החברה תספק למנהל המערכת אנרגיה חשמלית שתיוצר במתקנה. 

4.9.3.2 כדי שלא לפגוע בהספקה הסדירה לצרכנים במשק, על החברה להודיע על כל סטייה משמעותית מתחזית הייצור ועל הפסקות ייצור לא מתוכננות במתקן החברה, מוקדם ככל שניתן. החברה תודיע לחח"י עם סיום השפעתן של הגבלות העומס ו/או התקלות עליהן דיווח כאמור לעיל, מוקדם ככל שניתן.
4.9.3.3 מובהר, כי תיתכנה חריגות מתוכנית ההעמסה של מתקן החברה , בין היתר מסיבות המתוארות בסעיף 4.9.4.1 לעיל והחברה מתחייבת להודיע לחח"י על חריגות אלה בסמוך לאחר שיוודע על כך. 
4.9.4 דו"ח ייצור
4.9.4.1 מנהל המערכת רשאי להגיש לחברה דו"ח ייצור יומי למתקן הייצור. הדו"ח יימסר עד לשעה 18:00 בכל יום חול לגבי היום הקודם ועבור יום שלאחר שבת או חג לגבי הימים הקודמים, עד וכולל יום החול הקודם. הדו"ח יפרט בחלוקה לחצאי שעות החל מ- 00:01 ל- 24 שעות בכל יממה את נתוני היצור בפועל כפי שנמדדו בנקודת המסירה. 
4.9.4.2 במקרה שהחברה תחלוק על הנתונים המפורטים בדיווח היא תפנה למנהל המערכת מוקדם ככל הניתן ובכל מקרה בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הנתונים. 
4.9.4.3 מובהר, כי הגשת דו"ח הייצור היומי או אי הגשתו לא תטיל על מנהל המערכת כל התחייבות שהיא כלפי החברה, וכי לחברה לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במקרה בו לא הוגש הדו"ח במועד או לא הוגש כלל.
מובהר, כי לא יהיה בהעברת הדו"ח או באי העברתו במועד, ו/או בפניית החברה או באי פנייתה כאמור לעיל, כדי לגרוע מזכותם של חח"י ו/או של החברה, לחלוק על הנתונים ו/או על החשבון המורכב מאותם נתונים. 
4.10 התמורה ואופן תשלומה
4.10.1 כללי
4.10.1.1 בכפוף לקבוע באמות המידה ובהודעת הזכייה החל ממועד תחילת בדיקות הקבלה של מתקן היצור ועד למועד סיומן, ובמהלך בדיקות קבלה שיתבצעו לאחר ההפעלה המסחרית, ככל שיתבצעו, חח"י תשלם לחברה תמורת האנרגיה החשמלית שסיפקה לרשת, כפי שנמדדה בנקודת המסירה, וזאת על פי התעריפים שבאישור הודעת הזכייה. 
4.10.1.2 ממועד ההפעלה המסחרית של מתקן היצור ובמשך כל תקופת ההסכם, חח"י תשלם לחברה תמורת האנרגיה החשמלית שסיפקה לרשת, כפי שנמדדה בנקודת המסירה בהתאם לקבוע באמות המידה, ולהודעת הזכייה של החברה.
4.10.1.3 ממועד החיבור הראשוני של מתקן הייצור ובמשך כל תקופת ההסכם, החברה תשלם לחח"י תמורת האנרגיה החשמלית שתספק לה חח"י בהתאם לקבוע בהוראות אמות המידה והוראות הסכם זה.
4.10.1.4 בכפוף לקבוע באמות המידה, החל ממועד ההפעלה המסחרית, יערך מדי חודש חישוב לכל חצי שעה שיכלול התמורה עבור האנרגיה החשמלית לחח"י.
4.10.1.5 בנוסף, בכפוף לקבוע באמות המידה, ייערך חישוב חודשי של:
4.10.1.5.1 התשלום עבור צריכת האנרגיה החשמלית על ידי החברה מרשת חח"י במתקן הייצור.
4.10.1.5.2 התשלום עבור מערכת המניה והכנת החשבון;
4.10.1.5.3 מספר ההפסקות המאולצות החודשיות והמצטברות של מתקן הייצור; 
4.10.1.5.4 חישוב תשלומים למנהל המערכת בגין חריגות החברה בפרמטרים תפעוליים;
4.10.1.5.5 תשלום בגין מתן שירותי ניהול מערכת החשמל ככל שיחולו על החברה;
4.10.1.5.6 חישוב תשלומים למנהל המערכת בגין חריגות אדמיניסטרטיביות של  החברה;  
4.10.1.5.7 התשלומים והשיפויים בגין אי עמידה באמות מידה וקנסות במסגרתן;
4.10.1.5.8 תשלומים נוספים שיקבעו במסגרת אמות המידה;

4.10.1.5.9 תשלומים אחרים לרבות קנסות ושיפויים בהתאם לאמות המידה. 
4.10.1.6 ככל שרלבנטי, כל התשלומים יחושבו ו/או יעודכנו על פי אמות המידה והודעת הזכייה.
4.10.2 התשלום בגין שירותים נלווים 

4.10.2.1 החברה תשלם לחח"י בגין שירותי ניהול מערכת החשמל שיוענקו לה, בהתאם לתעריף שנקבע לחברה על ידי רשות החשמל הודעת הזכייה או בהתאם לקבוע באמות המידה.  

4.10.3 ביצוע התשלום החודשי

4.10.3.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 4.1.3 להלן, החברה תשלם לחח"י בגין האנרגיה החשמלית והשירותים שקיבלה, וחח"י תשלם לחברה בגין האנרגיה חשמלית ושירותים אחרים שסופקו על ידה, תמורה שתחושב בהתאם לקבוע באמות המידה, להוראות ההסכם ולתעריפים הנקבעים על ידי רשות החשמל ו/או בהודעת הזכייה, לפי העניין. 

4.10.3.2 בהתאם לקבוע באמות המידה והתעריפים הנקבעים על ידי רשה"ח, מנהל המערכת ישלח לחברה כל חודש קלנדרי בתקופת ההפעלה המסחרית לגבי החודש הקודם, חשבון בפירוט הקבוע באמות המידה.
4.10.3.3 לחשבון תצורף חשבונית מס ערוכה כדין לצורך קבלת התשלומים המגיעים לחח"י.
4.10.3.4 למען הסר ספק, שני הצדדים יגישו חשבוניות על כל הסכומים המגיעים להם. החברה או חח"י, לפי העניין ישלמו בהעברה בנקאית או בכל דרך אחרת שתוסכם בין הצדדים, את התמורה המגיעה לחברה או לחח"י ובתוספת מס ערך מוסף. מועד התשלום יהיה על פי הקבוע באמות המידה. 
4.10.3.5 בכפוף לאמות המידה, במקרה בו החברה או חח"י, לפי העניין, לא ישלמו את התמורה, כולה או חלקה, כמפורט לעיל במועדים המפורטים בסעיף  ‏‏4.10.3.4 לעיל ו-4.10.3.6 להלן, יישא כל תשלום שבאיחור כאמור ריבית בשיעור הקבוע באמות המידה.

4.10.3.6 אם המועד האחרון לתשלום, כמפורט בסעיף 4.10.3.4 לעיל, חל במועד שאינו יום עבודה, יידחה המועד האמור ליום העבודה הקרוב הבא, והוא יהא היום האחרון בו ניתן לשלם את התשלום מבלי שהדבר יהווה פיגור בתשלום.

4.10.3.7 למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי הסכומים שחושבו בהתאם להוראות סעיף זה, ייחשבו כסכומים סופיים, אלא אם כן מי מהצדדים יערער על החשבון במהלך שנתיים ממועד המצאת החשבון מכל סיבה שהיא.
4.11 מערכות מדידה ומניה

4.11.1 כללי

4.11.1.1 בהתאם לקבוע באמות המידה והתעריפים הנקבעים על ידי רשות החשמל חח"י תתקין מערכת מדידה ומניה בנקודת המסירה של החברה שתמדוד את עיתוי וכמויות החשמל המסופק והנצרך בכל חצי שעה על ידי החברה. נתוני המניה יאגרו וישודרו לפיקוח ולחברה מדי יום במערכת התקשורת. מפרטי הציוד, דיוקו ודרכי התקנתו יהיו על פי תקינת IEC הרלבנטית. המערכות תאפשרנה מנייה נפרדת של החשמל שסופק ממתקן הייצור לרשת החשמל וכן של החשמל שסופק מרשת החשמל למתקן היצור.
4.11.1.2 מערכות המדידה והמניה במתקן הייצור, למעט משני הזרם והמתח המיועדים למערכת המדידה והמניה מצד 161 קילו-וולט, יהיו בבעלותה של חח"י ויתוחזקו ויתופעלו על ידה. 

4.11.1.3 משני הזרם והמתח המיועדים למערכת המדידה והמניה, יהיו בבעלות של החברה ויתוחזקו ויתופעלו על ידה. החברה תעביר לחח"י את תעודות השנאים לבדיקה ואישור קודם לרכישתם וכמו כן תצטייד במלאי חרום של שנאי המדידה - זרם ומתח, אחד מכל סוג.  

4.11.1.4 כל ההוצאות הכרוכות ברכישתן של מערכות המדידה והמניה בהתקנתן, בהפעלתן ובתחזוקתן יחולו בהתאם לקבוע באמות המידה והתעריפים שיקבעו על ידי הרשות החשמל. 

4.11.1.5 מובהר בזאת שהחברה, תהא רשאית להתקין ולתחזק, על חשבונה, ועל אחריותה, מערכות מדידה ומניה נוספות במתקן הייצור לפני נקודות המסירה. למען הסר ספק מערכות נוספות אלו (ככל שיותקנו) לא תעשנה שימוש כלשהוא בגרעיני המדידה המשמשים את מערכת המדידה והמניה של חח"י.
4.11.2 כיול מערכות המדידה והמניה במתקן הייצור

4.11.2.1 חח"י תבדוק את המונים המותקנים במתקן הייצור אחת לשנה ובמידת הצורך תחליף את ציוד המניה המותקן במתקן בהתאם לקבוע באמות המידה.

4.11.2.2 במקרה שהחברה תבקש מחח"י לערוך בדיקות למערכות הנ"ל שלא בעיתוי כאמור, חח"י תערוך את הבדיקות בהתאם לקבוע באמות המידה. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לבדוק את המונים באמצעות מי מטעמה, כקבוע באמות המידה ביחס למוני צרכנים ובלבד שבדיקה כאמור תתבצע בנוכחות נציג מטעם חח"י.

4.11.2.3 חח"י תודיע לחברה, זמן סביר מראש ולכל היותר עד ל-3 ימי עבודה, על מועד ביצוע הבדיקות על ידה ותאפשר לנציג מטעמה להיות נוכח בעת ביצוען, ובלבד שהנציג האמור לא יפריע לביצוען, וכן ימלא אחר כל הוראות הבטיחות של חח"י. 

4.11.2.4 כל עוד מערכות המדידה והמניה של חח"י עונות לדרישות הדיוק כמפורט באמות המידה הן תשמשנה לחישוב התשלומים בהתאם להוראות סעיף ‏‏4.11 לעיל. המערכות תהינה חתומות וסגורות ע"י חח"י ותיפתחנה רק ע"י חח"י לצורך עריכת כיולים או טיפול במערכות התקשורת, בהתאם להוראות סעיף זה.

4.11.2.5 במקרה שיתברר במהלך ו/או כפועל יוצא מהבדיקות המפורטות בסעיפים ‏‏4.11.2.1 ו- ‏‏4.11.2.2 ‎לעיל, כי מערכות המדידה והמניה אינן תקינות או חורגות מדרגת הדיוק הנדרשת על פי אמות המידה, יחולו ההוראות הבאות:

4.11.2.5.1 הציוד שאינו תקין יתוקן או יוחלף בציוד אחר באופן שסטייתה של מערכת המדידה המותקנת לא תעלה על המוגדר באמות המידה. עד לתיקון המונים יעשה שימוש ברישומי האנרגיה הרלבנטיים בפיקוח. 

4.11.2.5.2 תיערך התחשבנות בין הצדדים לגבי התשלומים ששולמו או (לפי העניין) שצריכים היו להיות משולמים על יסוד הנתונים של מערכת המדידה, במסגרתה יתוקן הטעון תיקון בהתחשב במידת הסטייה של מערכת המדידה ומשך סטייתה כאמור. בהתחשבנות האמורה יהיו הצדדים רשאים להתחשב, בין היתר, בפרמטרים המפורטים להלן, כולם או חלקם:

4.11.2.5.2.1 הסטייה, כפי שתחושב ע"י החברה בהתאם למערכת המדידה המקבילה שתותקן על ידה, אם תותקן, ובלבד שמערכת המדידה של החברה תואמת את מפרטי הציוד, דיוקו ודרכי התקנתו המוגדרים על פי תקינת IEC הרלבנטית, והמערכת נבדקה ונחתמה באותו אופן, כפי שנבדקה מערכת המדידה של חח"י, ונמצא, כי היא חתומה ומדויקת;

4.11.2.5.2.2 הסטייה כפי שתחושב על בסיס רישום אחר מקובל על הצדדים כפי שנערך על ידי מי מהצדדים. 
4.11.2.5.3 במקרה שהצדדים לא יגיעו להסכמה לגבי משך התקופה בה נערכו המדידות הלא-מדויקות, יתוקנו החשבונות לגבי התקופה הקצרה, מבין התקופות הבאות:

4.11.2.5.3.1 חציה השני של התקופה, שתחילתה במועד בו נערכה הבדיקה האחרונה למערכת המדידה ועד למועד בו נתברר כי יש לבצע את תיקון ההתחשבנות, כאמור בסעיף ‏‏4.11.2.5 זה.

4.11.2.5.3.2 180 (מאה ושמונים) יום לפני היום בו נערכה הבדיקה ממנה עלה, כי מערכת המדידה אינה מדויקת.
4.11.3 תשלום עבור המניה

4.11.3.1 בהתאם לקבוע באמות המידה והתעריפים הנקבעים על ידי רשות החשמל ייקבעו התשלומים שהחברה תשלם לחח"י, מידי חודש בחודשו, לכיסוי הוצאותיה בגין תפעול ותחזוקת אמצעי המדידה והמניה של מתקן הייצור. 

4.11.3.2 הסכום שיגיע לחח"י בהתאם להוראות סעיף ‏‏4.11.3.1 לעיל, ככל שיגיע, יתווסף לחשבון החודשי שיוגש על ידי חח"י לחברה.
4.12 הפרות וסעדים
4.12.1 מבלי לגרוע באמור לעיל ו/או כל דין תהיה חברת החשמל רשאית להשהות עסקת רכישת האנרגיה ו/או שירותים נלווים לחברה בהתקיים אחד מהתנאים הבאים אצל החברה (להלן: "אירוע ההשהיה"), בכפוף למתן התראה בכתב לחברה עם העתק לרשות.
4.12.1.1 אי תשלום של חוב בלתי שנוי במחלוקת שהגיע מועד פירעונו, לחח"י, תוך שלושים יום  מיום שנדרשה לעשות כן בכתב ובלבד שחח"י מסרה על כך הודעה לחברה ולרשות בו זמנית.
4.12.1.2 אי עמידה בדרישות הדין בכל הקשור לאופן ההפעלה והתחזוקה של מתקן הייצור באופן המקים  סכנה בטיחותית לאדם ולמערכת.
4.12.1.3 ירידה, שאיננה מחמת אירוע כוח עליון או אירוע מבוטח, בהספק המותקן לפי הרישיון של של המתקן ב 50% לתקופה רצופה של שנה החל מהשנה השלישית לפעולת החברה במסגרת רישיון יצור קבוע.
4.12.1.4 ביטול הרישיון של החברה;
4.12.1.5 כל הפרה נוספת שתוגדר על ידי הרשות ותתווסף באמות מידה כהפרה יסודית של עסקת הרכישה;
4.12.2 לא תיקנה החברה את המעשה ו/או המחדל מטעמה אשר בגינו הושהתה עסקת הרכישה, וזאת עד ולא יאוחר מחלוף 60 ימים קלנדאריים מהמועד שבו ניתנה לו הודעה על כך מאת חח"י, רשאית חח"י לבטל את עסקת הרכישה. 
מובהר בזה כי החל מתחילת התקופה של אירוע ההשהיה לא תהיה זכאית החברה למכור אנרגיה לרשת החשמל וכן לא תהיה זכאית החברה לכל תשלום ו/או תעריף  לרבות אירוע ביטוח, אחריות וכיוצ"ב. 
4.12.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סעדים שלא הוסדרו במפורש באמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17(ד) לחוק משק החשמל, ינקטו הצדדים לגביהם על פי האמור בהוראות כל דין.
      
4.13 ביטוח - החברה כבעלת רשיון יצור וחח"י כסש"ח

4.13.1 מבלי לפגוע באמור באמור לעיל, החברה מתחייבת לערוך את כל הביטוחים הנדרשים על פי  תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון), התשנ"ז- 1997, אף אם לא נדרש רישיון להקמת והפעלת המתקן ולכלול בביטוחים האמורים את כל התנאים הנדרשים בדין וברישיון הייצור ככל שנדרש רישיון.
4.13.2 מבלי לגרוע באמור באמור לעיל, לפני וכתנאי לחיבור המתקן  לרשת החשמל, וכן לפחות פעם בשנה, 7 ימים לפני חידוש כל ביטוח, מתחייבת החברה להציג בפני חח"י את כל הביטוחים אשר היא מחויבת לערוך כאמור בס"ק 4.13.1 לעיל, או לחילופין תציג  החברה לחח"י אישור בדבר קיום הביטוחים כאמור בס"ק 4.13.1 לעיל חתום ע"י המבטח.
חח"י תופיע כמבוטחת נוספת בכל הביטוחים ו/או באישור הביטוח שלעיל.
כל הביטוחים הנדרשים כאמור לעיל, יהיו בתוקף מיום תחילת הפעלת המתקן ועד לסיום ההסכם, ובכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור הביטוחי/בביטוחים לבין האמור בדין ו/או באמות המידה ו/או ברישיון הייצור, מתחייבת החברה לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת להתאימם להוראות אמות המידה, רישיון הייצור וכל דין.
4.13.3 אין בעריכת הביטוחים האמורים, או בהמצאת האישורים לחברה או בבדיקתם או בשינויים, בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם או בכדי להביא להטלת אחריות כלשהי על חח"י ו/או על מי מטעמה ו/או בכדי לצמצם אחריותה של החברה על פי חוזה זה ו/או כל דין.
4.13.4 לחברה לא תהיה תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי חח"י ו/או מי  מטעמה באשר לתוכן או היקף הביטוחים אשר הוא נדרש לרכוש, כמפורט בדין, באמות המידה ו/או ברישיון היצור.
4.14 כוח עליון 
4.14.1 אמות מידה תומכות מימון לא יחולו על החברה ומתקן החברה.
4.15 קיזוז
4.15.1 חח"י תהיה רשאית לקזז סכומים קצובים שזמן פירעונם הגיע, המגיעים לה כאמור בסעיף 4.11 לעיל, מהסכום המגיע לחברה מחח"י, כך שהסכום שיעמוד לרשות החברה יהיה לאחר ביצוע הקיזוז הנ"ל. הקיזוז האמור מותנה בהודעה של 14 יום מראש ובכתב לחברה.
אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותה של חח"י לפעול לגביית כל חוב שהחברה חבה לה שלא בדרך קיזוז אלא בכל דרך אחרת העומדת לרשותה על פי כל דין.

4.16 אחריות בנזיקין
4.16.1 מוסכם כי כל צד לא ישא באחריות לכל תקלה או נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לצד אחר ו/או   לציוד ו/או למתקנים של הצד השני, כתוצאה מכּוֹח עליון, כהגדרתו בדין הכללי ולא כהגדרתו באמות המידה.
4.16.2 מוסכם כי חח"י לא תהיה אחראית לכל תקלה או נזק לגוף ו/או לרכוש, בין ישיר או עקיף, לרבות נזק שייגרם למתקני החברה  ו/או  למתקני חח"י ו/או למתקני צרכני חח"י ו/או למתקני צד ג', כתוצאה מרשלנות או כתוצאה מהפעלה לא נכונה ושלא בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו ו/או שלא בהתאם להוראות הדין, לרבות כיול לא נכון של הציוד או המתקנים בחצר החברה, ע"י החברה ו/או מי מטעמו, או בשל כשל או תקלה במערכות ההגנה של החברה במתקן הייצור.
4.16.3 מוסכם כי החברה לא תהיה אחראי לכל נזק  לגוף ו/או לרכוש בין ישיר או עקיף לרבות נזק שיגרם למתקני החברה ו/או למתקני חח"י ו/או למתקני צרכני חח"י ו/או למתקני צד ג' כתוצאה מרשלנות ו/או הפעלה לא נכונה ו/או בניגוד להסכם ונספחיו ולדין ו/או כיול לא נכון של רשת החשמל וההגנות שבה ו/או בשל כשל או תקלה ברשת החשמל של חברת החשמל, לרבות ההגנות שמותקנות בה.
4.16.4 החברה תשא באחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/ או גוף כלשהו, לרבות חח"י, עובדי החברה, רכוש החברה ו/או כל צד שלישי במישרין או בעקיפין וכן לנזקים שייגרמו לרשת החשמל של חח"י ו/או כתוצאה מהם לנזקים שייגרמו לצרכנים של חח"י, כתוצאה מרשלנות ו/או תחזוקה כושלת ו/ או הפעלה לא נכונה ושלא בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו ו/או הדין ו/ או הפעלה כושלת או בלתי מקצועית של המתקן ו/או ההגנות שלו.
4.16.5 חח"י תשא באחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו לרבות חח"י, עובדי החברה, רכוש החברה ו/או כל צד שלישי במישרין או בעקיפין כתוצאה מרשלנות ו/או תחזוקה כושלת ו/או הפעלה לא נכונה ושלא בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו ו/או הדין ו/או הפעלה כושלת או בלתי מקצועית, של רשת החשמל שבבעלותה, לרבות ההגנות המותקנות בה.
4.16.6 למען הסר כל ספק מובהר בזה שחח"י לא תשא באחריות מקצועית כלשהי להתאמת כשירות מתקן הייצור לעבודה עם מתקני חשמל אחרים הנמצאים בשימוש החברה. החברה מתחייבת לבדוק התאמה זו באופן עצמאי והיא מוותרת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או  תביעה, בעניין זה כלפי חח"י.
4.16.7 בכל מקרה של תביעה ו/או דרישה נגד חח"י או עובדיה או שלוחיה בגין נזק, אבדן או פגיעה, בנסיבות בהן החברה אחראית לנזק, האובדן או הפגיעה כאמור בסעיף 4.16 לעיל, תשפה החברה  את חח"י במלוא סכום חבותה, הן לפי פס"ד והן לפי פשרה או לפי כל הסכם או הסדר לרבות  הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, מיד עם דרישתה הראשונה של חח"י, ובלבד שניתנה לחברה הודעה על הגשת התביעה, ניתנה לה  אפשרות להתגונן כנגד התביעה ונתקבל אישורה המוקדם לכל פשרה, הסכם או הסדר שיושג עם תובע כאמור.
4.16.8 בכל מקרה של תביעה ו/או דרישה נגד החברה או עובדיה או שלוחיה בגין נזק או אובדן או פגיעה בנסיבות בהן חח"י אחראית לנזק, האובדן או, הפגיעה, כאמור בסעיף 4.16 לעיל תשפה חח"י את החברה במלוא סכום חבותה הן לפי  פס"ד והן לפי פשרה או כל הסכם או הסדר לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורכי דין, מיום דרישתה הראשונה של החברה, ובלבד שניתנה לחח"י הודעה על הגשת התביעה, ניתנה לה אפשרות להתגונן כנגד התביעה ונתקבל אישורה המוקדם לכל פשרה, הסכם או הסדר שיושג עם תובע כאמור.
4.16.9 חברת החשמל תערוך בדיקות קבלה וסנכרון לפני החיבור הראשוני של מתקן הייצור לרשת. הצדדים מסכימים בזה שחברת החשמל לא תקבל על עצמה ולא תחול עליה, עקב ביקורת או בדיקה כנ"ל, כל אחריות שהיא לטיבו או לבטיחותו של המתקן והציוד הנ"ל ולא לנזק כלשהו (גוף או רכוש) אשר ייגרם כתוצאה מליקוי במתקן או בציוד האחר, או עקב שימוש ו/או תפעול ו/או תחזוקה בניגוד להוראות הדין ו/או ההסכם ע"י החברה ו/או מי מטעמה. 
4.16.10 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 לעיל מובהר בזאת כי החברה אחראית לבדיקות ולתחזוקת מתקן הייצור בהתאם להוראות כל דין.
4.16.11 הצדדים מסכימים בזה שכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות החברה על-פי הסכם זה, לרבות  רכישת ציוד הגנה,  אחזקתם וכד' , יהיו על חשבונה בלבד.
5. שונות

5.1 סמכות שיפוט וברירת דין

5.1.1 הצדדים מאשרים ומסכימים בזאת, כי מקום השיפוט היחידי והבלעדי ביניהם בקשר ו/או בגין ו/או בנוגע להסכם זה, על נספחיו, יהא בבית המשפט המוסמך במדינת ישראל בלבד, וכי כל בית משפט אחר, שאינו נמצא במדינת ישראל, יהא משולל סמכות לדון בקשר ו/או בנוגע ו/או בגין הסכם זה, על נספחיו, לרבות בקשר ו/או בנוגע ו/או בגין טענה, כאמור.

5.1.2 הצדדים מסכימים, כי הדין שיחול בקשר ו/או בנוגע ו/או בגין הסכם זה, על נספחיו, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרשנות ההסכם, קיומו, טענות לגבי ביצועו או הפרתו וסעדים בגין הפרתו, יהא הדין הישראלי בלבד ולא תהא תחולה לדין אחר, מלבד הדין הישראלי.
5.2 העברת זכויות

5.2.1 הועבר רשיון הייצור של החברה לאחר חח"י תקיים את ההסכם עם כל גורם שאליו יועבר רישיון הייצור כאמור ובתנאי שגורם זה יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות כלפי חח"י על פי הסכם זה.
5.2.2 בכפוף לאישור שיעבוד ________  ו/או רשיון הייצור על ידי השר, החברה תהיה רשאית לשעבד את ההסכם לעניין פעילות הרישיון שעבורו אושר השיעבוד, לטובת גופי המימון שמימנו את הקמתו והפעלתו של מתקן הייצור, להבטחת פירעון הסכומים, שניתנו ושימשו בפועל לשם הקמתו והפעלתו של מתקן הייצור.
אם תתבקש לכך על ידי החברה, חח"י תחתום על כל המסמכים הנדרשים ליתן תוקף להמחאה. 

חח"י תקיים את ההסכם עם כל גורם שאליו תבוצע ההמחאה, והסכם זה יחול על הנמחה ביחס לחיובים, לזכויות ולטובות ההנאה המומחות כאילו היה צד לו מלכתחילה. 

5.2.3 חח"י תהא רשאית להעביר, או להסב או להמחות (להלן יכונו כל הפעולות ביחד: "המחאה") את ההסכם כולו, וכן תהא רשאית להמחות כל חיוב מחיוביו וכל זכות ו/או טובת הנאה הכלולים בו לנמחה אחד או יותר, ללא צורך בהסכמת החברה, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
5.2.3.1 הומחו חיוב או חיובים - הנמחה יתחייב לבצע את חיובי חח"י שיומחו   אליו.
5.2.3.2 לנמחה יהיו הרישיונות וההיתרים הנדרשים לקיום הוראות ההסכם הנוגעות לחיוב, ו/או לזכות ו/או לטובת ההנאה המומחים אליו.
חח"י תמסור לחברה הודעה מוקדמת בכתב על כל המחאה כאמור.

אם תתבקש לכך על ידי חח"י, החברה תחתום על כל המסמכים הנדרשים ליתן תוקף להמחאה. 

החברה תקיים את ההסכם עם כל גורם שאליו תבוצע ההמחאה, והסכם זה יחול על הנמחה ביחס לחיובים, לזכויות ולטובות ההנאה המומחות כאילו היה צד לו מלכתחילה.
5.3 רישום כעוסק מורשה

החברה מצהירה ומאשרת בזאת, כי היא רשומה כחוק כעוסק מורשה, וכי היא מנהלת פנקסים בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין.
5.4 שמירת מסמכים

כל אחד מהצדדים ישמור ברשותו את כל המסמכים המתייחסים ו/או הנוגעים ו/או הקשורים להסכם זה, ביצועו או (לפי העניין) הפרתו, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את המסמכים המתייחסים, הנוגעים והקשורים לתשלומים ששולמו בהתאם להוראות הסכם זה, לפחות למשך 7 (שבע) שנים מהמועד בו הונפקו, ויאפשר, לצד האחר, גישה סבירה לעיון במסמכים.
5.5 מיסים והוצאות

5.5.1 כל צד ישא בהוצאותיו (לרבות שכר טרחת עורכי דינו) בקשר להסכם זה.

5.5.2 
לכל הסכומים המפורטים בהסכם זה יתווסף מע"מ כחוק.
5.6 פעולות נוספות

5.6.1 כל אחד מהצדדים מצהיר ומאשר בזאת, כי, ככל שהדברים נוגעים לו, אין כל מניעה ו/או הגבלה, בין על פי הדין, בין על פי חוזה ובין אחרת, להתקשרותו בהסכם זה, לרבות נספחיו, ולקיום התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה.

5.6.2 כל אחד מהצדדים להסכם מצהיר ומאשר, כי קיבל את כל ההחלטות, וכן (לפי העניין) ביצע את כל הפעולות הדרושות, לרבות על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין, לשם התקשרות בהסכם זה, וכי הגורמים החותמים בשמו על הסכם זה הוסמכו לכך כדין.
5.7 תיקון להסכם

5.7.1 
שום ויתור, ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בהסכם זה, על נספחיו, לא יהיו ברי תוקף, אלא אם יעשו בכתב, חתומים על ידי שני הצדדים להסכם. שינוי תנאי הסכם זה יהיו כפופים לאישור השר ורשות החשמל. שום איחור בשימוש ו/או אי עמידה על זכויותיו של צד כלשהו להסכם, לא ייחשב כויתור והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או חלקן, הן לפי הסכם זה והן לפי הדין, בכל עת שימצא לנכון.

5.7.2 
הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו ונתונים כלשהם או מצגים כלשהם שנמסרו, או שנעשו, בכתב או בעל פה, על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו, עובר לחתימת הסכם זה ואינם מצוינים במפורש בהסכם זה, הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין וסוג.
5.8 הודעות

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן:
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